

J. W. CONSTRUÇÕES

Pastos Bons/MA, 16 de junho de 2020

À

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Av. Getúlio Vargas, 135 - Centro
São João dos Patos - Maranhão

Prezado Senhor,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa proposta relativa a execução dos Serviço de reforma do prédio do ipem para remanejamento de laboratório decorrente de situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus sars – cov – 2/covid – 19, para atendimento emergencial da secretaria municipal de Saúde, objeto da PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15100/2020, DISPENSA: 19/2020. As planilhas de preços seguem anexas.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 46.528,13 (Quarenta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e treze centavos)


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme medições dos serviços, através de apresentação de sua(s) nota(s) fiscal(is) e seu(s) respectivo(s) recibo(s). O(s) valor(es) destas será(ão) depositado(s) em conta concorrente do Banco do Brasil, Ag 0603-3 (São João dos Patos/MA) e Conta Corrente 23.115-0

Sendo o que se apresenta para o momento, cordial e

Atenciosamente,


José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20

CNPJ: 08.672.027/0001-32 - IE: 12.390.453-6

J. W. Sousa Lima EIRELI - ME

Av. Domingos Sertão, 150 - Bairro São José - Patos Bons - Maranhão - CEP 65.870-000

Telefone: (99)35551860/996316314

J. W. CONSTRUÇÕES

Pastos Bons/MA, 16 de junho de 2020

À

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Av. Getúlio Vargas, 135 - Centro

São João dos Patos - Maranhão

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	TOTAL	
					C/ BDI	C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.409,00
1.1	CP	TAXAS DIVERSAS	VB	1,00	R\$ 1.273,00	R\$ 1.273,00
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 356,00	R\$ 2.136,00
2		DEMOLIÇÕES				R\$ 1.327,23
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,31	R\$ 38,00	R\$ 49,59
2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	50,00	R\$ 2,00	R\$ 100,00
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,30	R\$ 16,00	R\$ 404,80
2.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	11,38	R\$ 1,00	R\$ 11,38
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,56	R\$ 6,00	R\$ 45,36
2.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,90	R\$ 2,00	R\$ 49,80
2.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	20,00	R\$ 0,40	R\$ 8,00
2.8	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	400,00	R\$ 0,40	R\$ 160,00
2.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	4,00	R\$ 0,30	R\$ 1,20
2.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	R\$ 8,00	R\$ 40,00
2.11	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,00	R\$ 1,00	R\$ 9,00
2.12	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM	UN	3,00	R\$ 6,00	R\$ 18,00

CNPJ: 08.672.027/0001-32 - IE: 12.390.453-6

J. W. Sousa Lima EIRELI - ME

Av. Domingos Sertão, 150 - Bairro São José - Patos Bons - Maranhão - CEP 65.870-000

Telefone: (99)35551860/996316314

J. W. CONSTRUÇÕES

		REAPROVEITAMENTO				
2.14	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	25,30	R\$ 17,00	R\$ 430,10
3		PAREDES E PAINÉS				R\$ 477,23
3.1	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,58	R\$ 303,00	R\$ 477,23
4		COBERTURA				R\$ 1.550,30
4.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	24,90	R\$ 47,00	R\$ 1.170,30
4.1	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	10,00	R\$ 38,00	R\$ 380,00
5		REVESTIMENTO				R\$ 3.578,88
5.1	87530	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	50,00	R\$ 29,00	R\$ 1.450,00
5.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	21,00	R\$ 64,00	R\$ 1.344,00
5.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	11,38	R\$ 69,00	R\$ 784,88
6		ESQUADRIAS				R\$ 7.118,16
6.1	91312	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 823,00	R\$ 2.469,00
6.2	91315	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE	UN	2,00	R\$ 898,00	R\$ 1.796,00

CNPJ: 08.672.027/0001-32 - IE: 12.390.453-6

J. W. Sousa Lima EIRELI - ME

Av. Domingos Sertão, 150 - Bairro São José - Patos Bons - Maranhão - CEP 65.870-000

Telefone: (99)35551860/996316314

J. W. CONSTRUÇÕES

		CIMENTO E INSTALAÇÃO				
6.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,87	R\$ 172,00	R\$ 321,64
6.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 111,00	R\$ 999,00
6.5	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	9,00	R\$ 37,00	R\$ 333,00
6.6	100701	PORTÃO DE FERRO, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	2,94	R\$ 408,00	R\$ 1.199,52
7		PINTURA				R\$ 4.816,34
7.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	330,89	R\$ 10,00	R\$ 3.308,90
7.2	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,24	R\$ 22,00	R\$ 665,28
7.3	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA SUP METALICA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	38,28	R\$ 22,00	R\$ 842,16
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 3.820,00
8.1	MERC	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO, ACESSÓRIOS E ETC, QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 3.820,00	R\$ 3.820,00
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 1.910,00
9.1	CP	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ACESSÓRIOS E ETC QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00
10		AR CONDICIONADO				R\$ 14.073,00
10.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R\$ 40,00	R\$ 320,00
10.2	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 16.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 4.166,00	R\$ 4.166,00
10.3	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 9.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 3.169,00	R\$ 9.507,00
10.4	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	M	8,00	R\$ 10,00	R\$ 80,00

CNPJ: 08.672.027/0001-32 - IE: 12.390.453-6


J. W. Sousa Lima EIRELI - ME

Av. Domingos Sertão, 150 - Bairro São José - Patos Bons - Maranhão - CEP 65.870-000

Telefone: (99)35551860/996316314

J. W. CONSTRUÇÕES

		INSTALAÇÃO. AF_12/2014				
11		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA				R\$ 3.278,00
11.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 443,00	R\$ 1.329,00
11.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 133,00	R\$ 399,00
11.3	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 188,00	R\$ 752,00
11.4	95546	ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00	R\$ 177,00	R\$ 531,00
11.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 89,00	R\$ 267,00
12		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA				R\$ 1.170,00
12.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	10,00	R\$ 19,00	R\$ 190,00
12.2	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	10,00	R\$ 4,00	R\$ 40,00
12.3	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	100,00	R\$ 7,00	R\$ 700,00
12.4	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	120,00	R\$ 2,00	R\$ 240,00
					CUSTO TOTAL COM BDI. INCLUSO (R\$)	R\$ 46.528,13


 José Wilton Sousa Lima
 CPF 330.240.063-20

CNPJ: 08.672.027/0001-32 - IE: 12.390.453-6
 J. W. Sousa Lima EIRELI - ME
 Av. Domingos Sertão, 150 - Bairro São José - Patos Bons - Maranhão - CEP 65.870-000
 Telefone: (99)35551860/996316314

PROPOSTA DE PREÇOS

DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal De São João Dos Patos – Ma.

OBJETO: Serviço de reforma do prédio do ipem para remanejamento de laboratório decorrente de situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus sars – cov – 2/covid – 19, para atendimento emergencial da secretaria municipal de Saúde.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020.

Processo Administrativo nº 15100/2020

A empresa **PREST SERV CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, CNPJ nº **19.181.034/0001-58**, Endereço: Avenida Presidente Médici, nº 2460, **ANDAR 1, SALA B**, Centro – São João dos Patos/MA, neste ato representado pelo Sr. Raimundo de Oliveira Dias, CPF: 205.602.223-00. Apresenta sua proposta de preços conforme solicitado:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	TOTAL	
					C/ BDI	C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.600,00
1.1	CP	TAXAS DIVERSAS	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
2		DEMOLIÇÕES				R\$ 1.396,63
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,31	R\$ 38,04	R\$ 49,64
2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	50,00	R\$ 2,23	R\$ 111,50
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,30	R\$ 16,38	R\$ 414,41
2.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	11,38	R\$ 1,16	R\$ 13,20
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,56	R\$ 6,28	R\$ 47,48
2.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,90	R\$ 2,52	R\$ 62,75
2.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	20,00	R\$ 0,45	R\$ 9,00
2.8	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	400,00	R\$ 0,45	R\$ 180,00



PREST SERV CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

2.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	4,00	R\$ 0,32	R\$ 1,28
2.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	R\$ 8,30	R\$ 41,50
2.11	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,00	R\$ 1,03	R\$ 9,27
2.12	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	3,00	R\$ 6,05	R\$ 18,15
2.14	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	25,30	R\$ 17,33	R\$ 438,45
3		PAREDES E PAINÉS				R\$ 456,75
3.1	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,58	R\$ 290,00	R\$ 456,75
4		COBERTURA				R\$ 1.296,00
4.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	24,90	R\$ 40,00	R\$ 996,00
4.1	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	10,00	R\$ 30,00	R\$ 300,00
5		REVESTIMENTO				R\$ 3.608,42
5.1	87530	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	50,00	R\$ 29,36	R\$ 1.468,00
5.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	21,00	R\$ 64,36	R\$ 1.351,56
5.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	11,38	R\$ 69,35	R\$ 788,86
6		ESQUADRIAS				R\$ 7.038,63
6.1	91312	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 790,00	R\$ 2.370,00

Fone: (99) 3551 3515 / 98447-7477 • e-mail: deoliveiradias@yahoo.com.br

CNPJ: 19.181.034/0001-58

Av. Presidente Médici, nº 2555 - Centro, São João dos Patos / MA



PREST SERV CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

6.2	91315	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 898,01	R\$ 1.796,02
6.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,87	R\$ 172,69	R\$ 322,93
6.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 111,87	R\$ 1.006,83
6.5	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	9,00	R\$ 37,85	R\$ 340,65
6.6	100701	PORTÃO DE FERRO, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	2,94	R\$ 408,91	R\$ 1.202,20
7		PINTURA				R\$ 5.175,11
7.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	330,89	R\$ 10,96	R\$ 3.626,55
7.2	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,24	R\$ 22,60	R\$ 683,42
7.3	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA SUP METALICA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	38,28	R\$ 22,60	R\$ 865,13
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 3.820,20
8.1	MERC	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO, ACESSÓRIOS E ETC, QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 3.820,20	R\$ 3.820,20
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 1.910,10
9.1	CP	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ACESSÓRIOS E ETC QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 1.910,10	R\$ 1.910,10
10		AR CONDICIONADO				R\$ 14.078,06
10.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R\$ 40,38	R\$ 323,04
10.2	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 16.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 4.166,88	R\$ 4.166,88
10.3	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 9.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 3.169,06	R\$ 9.507,18

Fone: (99) 3551 3515 / 98447-7477 • e-mail: deoliveiradias@yahoo.com.br

CNPJ: 19.181.034/0001-58

Av. Presidente Médici, nº 2555 - Centro, São João dos Patos / MA



PREST SERV CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

10.4	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	R\$ 10,12	R\$ 80,96
11		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA				R\$ 3.287,37
11.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 443,23	R\$ 1.329,69
11.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 133,15	R\$ 399,45
11.3	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 188,97	R\$ 755,88
11.4	95546	ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00	R\$ 177,73	R\$ 533,19
11.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 89,72	R\$ 269,16
12		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA				R\$ 1.375,56
12.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	10,00	R\$ 19,47	R\$ 194,70
12.2	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	10,00	R\$ 4,65	R\$ 46,50
12.3	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	107,25	R\$ 7,41	R\$ 794,72
12.4	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	136,95	R\$ 2,48	R\$ 339,64
					CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO (R\$)	R\$ 45.042,81

IMPORTA A PRESENTE COTAÇÃO DE PREÇOS O VALOR DE R\$ 45.042,81 (QUARENTA E CINCO MIL QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

A PRESENTE COTAÇÃO DE PREÇOS ACIMA APRESENTADA TEM VALIDADE DE 60 DIAS CONTADAS DE SUA ASSINATURA.

SÃO JOÃO DOS PATOS – MA, 15 DE JUNHO DE 2020.



PREST SERV CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

CNPJ nº 19.181.034/0001-58

Sr. Raimundo de Oliveira Dias

CPF nº 205.602.223-00

Fone: (99) 3551 3515 / 98447-7477 • e-mail: deoliveiradias@yahoo.com.br
CNPJ: 19.181.034/0001-58

Av. Presidente Médici, nº 2555 – Centro, São João dos Patos / MA



A

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

São João dos Patos – Ma

Processo Administrativo Nº 15100/2020

Dispensa: 19/2020

Objeto: Solicitação de abertura de procedimento para SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DO IPEM PARA REMANEJAMENTO DE LABORATÓRIO, decorrente de situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo CORONAVIRUS SARS – COV – 2/COVID – 19, para atendimento emergencial da secretaria municipal de Saúde do Município de São João dos Patos – Ma.

A empresa ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 73.759.656/0001-66, localizada na Praça São João, nº 986, Centro – São João dos patos – MA, neste ato representada pelo proprietário o Sr. Luiz Alberto Lopes de Sousa, CPF nº 269.008.743-04, vem por meio deste apresentar nossa proposta de preços conforme abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	TOTAL	
					C/ BDI	C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.337,62
1.1	CP	TAXAS DIVERSAS	VB	1,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 356,27	R\$ 2.137,62
2		DEMOLIÇÕES				R\$ 1.396,63
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,31	R\$ 38,04	R\$ 49,64
2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	50,00	R\$ 2,23	R\$ 111,50
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,30	R\$ 16,38	R\$ 414,41
2.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	11,38	R\$ 1,16	R\$ 13,20
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,56	R\$ 6,28	R\$ 47,48
2.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,90	R\$ 2,52	R\$ 62,75
2.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	20,00	R\$ 0,45	R\$ 9,00
2.8	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	400,00	R\$ 0,45	R\$ 180,00



ALBERTO SOUSA
ENGENHARIA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA

2.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	4,00	R\$ 0,32	R\$ 1,28
2.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	R\$ 8,30	R\$ 41,50
2.11	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,00	R\$ 1,03	R\$ 9,27
2.12	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	3,00	R\$ 6,05	R\$ 18,15
2.14	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	25,30	R\$ 17,33	R\$ 438,45
3		PAREDES E PAINÉS				R\$ 478,34
3.1	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,58	R\$ 303,71	R\$ 478,34
4		COBERTURA				R\$ 1.559,80
4.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	24,90	R\$ 47,04	R\$ 1.171,30
4.1	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	10,00	R\$ 38,85	R\$ 388,50
5		REVESTIMENTO				R\$ 3.608,42
5.1	87530	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	50,00	R\$ 29,36	R\$ 1.468,00
5.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	21,00	R\$ 64,36	R\$ 1.351,56
5.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	11,38	R\$ 69,35	R\$ 788,86
6		ESQUADRIAS				R\$ 7.036,90
6.1	91312	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 820,00	R\$ 2.460,00



ALBERTO SOUSA
ENGENHARIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

6.2	91315	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00
6.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,87	R\$ 170,00	R\$ 317,90
6.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 110,00	R\$ 990,00
6.5	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	9,00	R\$ 37,00	R\$ 333,00
6.6	100701	PORTÃO DE FERRO, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	2,94	R\$ 400,00	R\$ 1.176,00
7		PINTURA				R\$ 5.175,11
7.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	330,89	R\$ 10,96	R\$ 3.626,55
7.2	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,24	R\$ 22,60	R\$ 683,42
7.3	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA SUP METALICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	38,28	R\$ 22,60	R\$ 865,13
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 3.820,20
8.1	MERC	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO, ACESSÓRIOS E ETC, QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 3.820,20	R\$ 3.820,20
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 1.910,10
9.1	CP	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ACESSÓRIOS E ETC QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 1.910,10	R\$ 1.910,10
10		AR CONDICIONADO				R\$ 14.078,06
10.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R\$ 40,38	R\$ 323,04
10.2	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 16.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 4.166,88	R\$ 4.166,88




ALBERTO SOUSA
ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10.3	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 9.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 3.169,06	R\$ 9.507,18
10.4	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	R\$ 10,12	R\$ 80,96
11		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA				R\$ 3.287,37
11.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 443,23	R\$ 1.329,69
11.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 133,15	R\$ 399,45
11.3	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 188,97	R\$ 755,88
11.4	95546	ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00	R\$ 177,73	R\$ 533,19
11.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 89,72	R\$ 269,16
12		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA				R\$ 1.375,56
12.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	10,00	R\$ 19,47	R\$ 194,70
12.2	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	10,00	R\$ 4,65	R\$ 46,50
12.3	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	107,25	R\$ 7,41	R\$ 794,72
12.4	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	136,95	R\$ 2,48	R\$ 339,64
					CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO (R\$)	R\$ 47.064,10

Valor total da proposta R\$ 47.064,10 (Quarenta e sete mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)

Validade da proposta: 60 dias

São João dos Patos – Ma, 16 de junho de 2020.


Alberto Sousa Engenharia Industria E Comercio Ltda
CNPJ Nº 73.759.656/0001-66
Luiz Alberto Lopes De Sousa
Socio Administrador

Processo Administrativo nº 15100/2020

Dispensa de Licitação Nº 19/2020

Objeto: Serviço de REFORMA DO PRÉDIO DO IPEM PARA REMANEJAMENTO DE LABORATÓRIO decorrente de situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus sars – cov – 2/covid – 19, para atendimento emergencial da secretaria municipal de Saúde.

APURAÇÃO DE PREÇOS

PREST SERV CONSTRUCOES LTDA – EPP	R\$ 45.042,81	1º COLOCADO
J. W. Sousa Lima EIRELI – ME	R\$ 46.528,13	2º COLOCADO
Alberto Sousa Engenharia Industria e Comercio LTDA	R\$ 47.064,10	3º COLOCADO

São João dos Patos – Ma, 17 de junho de 2020.



MARIA DA GUIA GONÇALVES LISBOA
Presidente CPL