



Pastos Bons/MA, 19 de agosto de 2020.

À  
Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão  
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Av. Getúlio Vargas, 135 – Centro  
São João dos Patos – Maranhão  
CEP: 65.665-000

Prezado Senhor,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa proposta relativa a execução dos serviços de piso com pintura e alambrado na quadra poliesportiva coberta da Unidade Escolar Municipal Carmelita Cipriano Guimarães, na Sede do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão, conforme Tomada de Preços nº 007/2020 As planilhas de preços seguem anexas.

**VALOR DA PROPOSTA:** R\$ 158.057,97 (cento e cinquenta e oito mil, cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 90 (noventa) dias.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado conforme medições dos serviços, através de apresentação de sua(s) nota(s) fiscal(is) e seu(s) respectivo(s) recibo(s). O(s) valor(es) destas será(ão) depositado(s) em conta concorrente do Banco do Brasil, Ag 0603-3 (São João dos Patos/MA) e Conta Corrente 23.115-0

Sendo o que se apresenta para o momento, cordial e

Atenciosamente,

  
Everton Silveira Coelho Ribeiro  
Eng. Civil - CREA-MA 7647/D  
RN 118060911-3



JW CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6  
Av. Domingos Sertão, 150, São José  
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA  
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Obra / Serviços: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 - EXECUÇÃO DE PISO COM PINTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CARMELITA CIPRIANO

Local: AV. PRESIDENTE MÉDICI, CENTRO, SÃO JOÃO DOS PATOS / MA

Data: 19 DE AGOSTO DE 2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.450,10
1.1	CP	TAXAS DIVERSAS	VB	1,00	1.286,12	1.286,12
1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	6,00	694,00	4.163,98
2		DEMOLIÇÕES				8.542,42
2.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	496,92	17,19	8.542,42
3		MOVIMENTO DE TERRA				6.928,85
3.1	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE	M3	74,54	92,96	6.928,85
4		PAVIMENTAÇÃO				62.496,72
4.1	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	496,92	80,22	39.864,61
4.2	CP	JUNTA DE RETRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUND.= 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE	M	471,15	5,73	2.699,80
4.3	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	496,92	40,11	19.932,31
5		PINTURA				14.828,03
5.1	CP	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	496,92	3,82	1.898,31
5.2	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAS	M2	496,92	19,10	9.491,57
5.3	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	360,00	9,55	3.438,15
6		DIVERSOS				59.811,85
6.1	C0035	PINTURA	M2	251,18	238,12	59.811,85

CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO (R\$) 158.057,97

CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Everton Silveira Coelho Ribeiro  
Eng. Civil - CREA-MA 76471D  
RN 1100609113

JW CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6  
Av. Domingos Sertão, 150, São José  
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma  
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Obra / Serviços: TOMDA DE PREÇOS 007/2020 - EXECUÇÃO DE PISO COM PINTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA

Local: AV. PRESIDENTE MÉDICI, CENTRO, SÃO JOÃO DOS PATOS / MA

Data: 19 DE AGOSTO DE 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PESO	PRAZO EM MESES					
				%	1ª PARCELA	%	2ª PARCELA	%	3ª PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.450,10	3,45%	100,00%	5.450,10	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	8.542,42	5,40%	100,00%	8.542,42	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA	6.928,85	4,38%	100,00%	6.928,85	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	62.496,72	39,54%	50,00%	31.248,36	50,00%	31.248,36	-	-
5	PINTURA	14.828,03	9,38%	-	-	-	-	100,00%	14.828,03
6	DIVERSOS	59.811,85	37,84%	-	-	50,00%	29.905,93	50,00%	29.905,93
TOTAL MEDIÇÃO				33,01%	52.169,73	38,69%	61.154,29	28,30%	44.733,96
TOTAL ACUMULADO		158.057,97	100,00%	33,01%	52.169,73	71,70%	113.324,02	100,00%	158.057,97

CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Everton Silveira Coelho Ribeiro  
Eng. Civil - CREA/MA 7647/D  
RN 110060911-3

JW CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6  
Av. Domingos Serão, 150, São José  
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-Ma  
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



**PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
**OBRA / SERVIÇOS:** TOMDA DE PREÇOS 007/2020 - EXECUÇÃO DE PISO COM PINTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CARMELITA CIPRIANO  
**LOCAL:** AV. PRESIDENTE MÉDICI, CENTRO, SÃO JOÃO DOS PATOS / MA  
**DATA:** 19 DE AGOSTO DE 2020

COMPOSIÇÃO DO BDI		
ITENS	DESPESAS INDIRETAS	PERCENTUAL (%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ADM	4,00%
2.0	DESPESAS FINANCEIRAS E SEGUROS - DEF	1,36%
3.0	RISCOS E IMPREVISTOS - RIS	0,40%
4.0	LUCRO BRUTO - LB	7,50%
5.0	IMPOSTOS - IMP (PIS+ISS+COFINS+INSS PATRONAL)	10,65%
5.1	PIS	0,65%
5.2	ISS	2,50%
5.3	COFINS	3,00%
5.4	INSS PATRONAL	4,50%
BDI= [ (1/(1 - IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+ LB) - 1 ] x 100		27,34%

  
Everton Silveira Coelho Ribeiro  
Eng. Civil - CREA-MA 76871/D  
RN 110060911-3



JW CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6  
Av. Domingos Sertão, 150, São José  
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA  
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS  
 OBRA / SERVIÇOS: TOMADA DE PREÇOS 007/2020 - EXECUÇÃO DE PISO COM PINTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CARMELITA CIPRIANO  
 LOCAL: AV. PRESIDENTE MÉDICI, CENTRO, SÃO JOÃO DOS PATOS / MA  
 DATA: 19 DE AGOSTO DE 2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA-ACIDENTE DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS ENCARGOS BASICOS</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,91	0,00
B2	FERIADOS	3,96	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,91	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	AUSENCIAS ABONADAS/DIAS DE CHUVA	1,64	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,99	7,63
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>		<b>46,26</b>	<b>17,37</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,50	4,97
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,12
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,65	2,79
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,17	3,95
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,55	0,42
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM AS</b>		<b>16,02</b>	<b>12,25</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,77	2,92
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,55	0,42
<b>TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS</b>		<b>8,32</b>	<b>3,34</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>87,40</b>	<b>49,76</b>

JW CONSTRUÇÕES  
 CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6  
 Av. Domingos Sertão, 150, São José  
 CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA  
 Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com

Everton Silveira Coelho Ribeiro  
 Eng. Civil - CREA-MA 76471/D  
 RN 110060911-3



Pastos Bons/MA, 19 de agosto de 2020.

À  
Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão  
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Av. Getúlio Vargas, 135 – Centro  
São João dos Patos – Maranhão  
CEP: 65.665-000


## DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

**Referente:** Tomada de Preços nº 007/2020

A Empresa J. W. Sousa Lima EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE 12.390.453-6 por intermédio de seu de seu procurador, o S.r. Everton Silveira Coelho Ribeiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.566.876 SSP/PI e do CPF/MF nº 024.914.114-24, declara sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que:

- a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.

JW CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 08.672.027/0001-32 | Ins. Esta: 12.390.453-6  
Av. Domingos Sertão, 150, São José  
CEP: 65.870-000 | Pastos Bon-MA  
Fone: (99) 3555-1860 | Email: jwsousalima@hotmail.com

  
Everton Silveira Coelho Ribeiro  
Eng. Civil - CREA-MA 7647/D  
RN 110060911-3