



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

FOLHA Nº	140605/0023
Nº PROC.	5

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Recuperação de 25 km de estradas vicinais na zona rural do Município

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
TOMADA DE PREÇOS 016/2023

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

Às 10:00h (dez horas) do dia 27 de julho de 2023



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

FOLHA 1º
Nº PROC. 240001/2023

CARTA PROPOSTA

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
TOMADA DE PREÇOS 016/2023

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

Às 10:00h (dez horas) do dia 27 de julho de 2023



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

FOLHA Nº
Nº PROC. 140601/2023

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023
Prezados Senhores,

A empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** com sede **RUA PEDREIRAS Nº 2244 - SALA 04, BAIRRO CENTRO** na cidade de Parnarama, no estado do Maranhão inscrita no **CNPJ nº 10.915.057/0001-74** neste ato representada por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA** abaixo assinado, propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA sua proposta de preços para a Contratação de empresa para a prestação de serviços de Recuperação de 25 km de estradas vicinais na zona rural do Município, conforme descritos abaixo:

A) Preço Global: R\$1.034.915,93 (UM MILHÃO TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

B) A validade da proposta é de: 90 (Noventa) dias

C) Prazo total de execução: Conforme o cronograma, podendo ser prorrogado caso a administração julgue viável.

D) Pagamento: deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.

E) Dados bancários: Agencia: 1640-3/ Nº da conta: 73779-8/ Banco do Brasil.

F) Proposta de preços com valores e orçamentos: anexo a esta.

SÃO JOÃO DOS PATOS- MA , 27 de julho de 2023.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Dados: 2023.07.27 06:02:53 -03'00'

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF: 922.304.313-15
RG 2.052.196 PI

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:88744558368
558368
Assinado de forma digital por MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:88744558368
Dados: 2023.07.27 06:03:12 -03'00'

**RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA
(99) 98406-7578**



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

FOLHA: 1
Nº PROL: 340603/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
TOMADA DE PREÇOS 016/2023

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

Às 10:00h (dez horas) do dia 27 de julho de 2023



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PROponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão
SERVIÇO: Recuperação de 25 km de estradas vicinais (Trecho I - 8,50 km ligando a sede do Município até o Povoado Morrinhos (Cemitério); Trecho II - 16,50 km ligando a sede do Município até o Povoado Riacho Fundo)
LOCAL: Zona Rural do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão
BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 03/2023 e SICRO3-MA DNIT 01/2023
BDI: 26,33%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA: 77,35% (horista) e 40,71% (mensalista)
TOMADA DE PREÇOS : 016/2023


ORÇAMENTO RESUMIDO

ITE	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 98.410,30	9,51%
2.00	TERRAPLANAGEM	R\$ 871.987,85	84,26%
3.00	DRENAGEM	R\$ 56.717,78	5,48%
4.00	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 7.800,00	0,75%
TOTAL GERAL		R\$ 1.034.915,93	100,00%

UM MILHÃO, TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

DOMINGOS
CARVALHO LOPES
DA
SILVA:92230431315
Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Dados: 2023.07.27 06:03:36 -03'00'

MILTON BRITO
BONFIM
JUNIOR:88744
558368
Assinado de forma digital por MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:88744
Dados: 2023.07.27 06:03:53 -03'00'



5

PROponente: Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão
 Serviço: Recuperação de 2,5 km de estradas vicinais (Trecho I - 8,50 km ligando a sede do Município até o Povoado Morrinhos (Cemitério); Trecho II - 16,50 km ligando a sede do Município até o Povoado Morrinhos (Cemitério));
 Local: Zona Rural do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão
 Base de Preços: SINAPI-MA 03/2023 e SICRO3-MA DNIT 01/2023
 BDI: 26,33%
 Encargos Sociais sobre a Mão de Obra: 77,35% (horista) e 40,71% (mensalista)
 Tomada de Preços: 016/2023

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	ORÇAMENTO ANALÍTICO			UNIT C/ BDI	TOTAL
					QTDE	UNIT S/ BDI	UNIT C/ BDI		
1								R\$ 98.410,30	
1.1	CUP 01	PRÓPRIO	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	12,00	388,41	490,67	R\$ 5.888,04	
1.2	CUP 02	PRÓPRIO	Barracão de obras para depósito e	m2	24,00	619,75	782,93	R\$ 18.790,32	
1.3	CUP 03	PRÓPRIO	Mobilização	und	1,00	5.008,47	6327,20	R\$ 6.327,20	
1.4	CUP 04	PRÓPRIO	Administração local da obra	mês	6,00	8.057,94	10179,59	R\$ 61.077,54	
1.5	CUP 03	PRÓPRIO	Desmobilização	und	1,00	5.008,47	6327,20	R\$ 6.327,20	
2								R\$ 871.987,85	
								R\$ 296.475,87	
2.1			CEMITÉRIO DO POVOADO MORRINHOS A CHAPADA DO BEM-BEM (8,50 KM)						
2.1.1	99064	SINAPI	Locação de pavimentação	m	8500,00	0,38	0,48	R\$ 4.080,00	
2.1.2	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área	m2	34000,00	0,54	0,68	R\$ 23.120,00	
2.1.3	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal (área da jazida)	m2	6800,00	0,44	0,55	R\$ 3.740,00	
2.1.4	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m3	15300,00	2,50	3,21	R\$ 49.113,00	
2.1.5	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m2	51000,00	0,06	0,07	R\$ 3.352,00	
2.1.6	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida	m3	15300,00	3,71	4,68	R\$ 71.604,00	
2.1.7	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 t.km	t.km	74945,52	0,97	1,22	R\$ 91.433,53	
2.1.8	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor	m3	15300,00	2,59	3,27	R\$ 50.033,34	
2.2			SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO RIAHO FUNDO (16,50 KM)					R\$ 575.511,98	
2.2.1	99064	SINAPI	Locação de pavimentação	m	16500,00	0,38	0,48	R\$ 7.920,00	
2.2.2	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área	m2	66000,00	0,54	0,68	R\$ 44.880,00	
2.2.3	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal (área da jazida)	m2	13200,00	0,44	0,55	R\$ 7.260,00	
2.2.4	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m3	29700,00	2,50	3,21	R\$ 95.337,00	
2.2.5	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m2	99000,00	0,06	0,07	R\$ 6.506,82	
2.2.6	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida	m3	29700,00	3,71	4,68	R\$ 138.996,00	
2.2.7	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 t.km	t.km	145482,48	0,97	1,22	R\$ 177.488,63	
2.2.8	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	29700,00	2,59	3,27	R\$ 97.123,53	

FOLHA 1
 Nº PROC. 910601/2023

Assinado de forma digital
 por MILTON BRITO BONFIM
 JUNIOR:88744558
 Dados: 2023.07.27 06:04:30
 -03'00"

MILTON BRITO
 BONFIM
 JUNIOR:88744558
 368

DOMINGOS
 CARVALHO LOPES
 DA
 SILVA:9223043131
 5
 Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
 Dados: 2023.07.27 06:04:13 -03'00"

RUA PEDREIRAS Nº 2244 - SALA 04/ CENTRO - PARNARAMA - MA
 (99) 98406-7578



3 DRENAGEM										R\$ 56.717,78
3.1 CEMITÉRIO DO POVOADO MORRINHOS A CHAPADA DO BEM-BEM (8,50 KM)										R\$ 56.717,78
3.1.1	0804036	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	6,00	728,08	919,78	R\$ 5.518,69		
3.1.2	0804393	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	2,00	2.655,80	3.355,07	R\$ 6.710,14		
3.1.3	0804188	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m	m	6,00	1.406,64	1.777,00	R\$ 10.662,01		
3.1.4	0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m	un	2,00	3.708,27	4.684,65	R\$ 9.369,30		
3.2										
3.2.1	0804036	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m	m	12,00	728,08	919,78	R\$ 11.037,37		
3.2.2	0804393	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	4,00	2.655,80	3.355,07	R\$ 13.420,28		
4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS										R\$ 7.800,00
4.1 CEMITÉRIO DO POVOADO MORRINHOS A CHAPADA DO BEM-BEM (8,50 KM)										R\$ 3.900,00
4.1.1	CUP 05	PROPRIO	Recuperação de danos físicos ao meio-ambiente	m2	10000,00	0,31	0,39	R\$ 3.900,00		
4.2 SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO RIAHO FUNDO (16,50 KM)										R\$ 3.900,00
4.2.1	CUP 05	PROPRIO	Recuperação de danos físicos ao meio-ambiente	m2	10000,00	0,31	0,39	R\$ 3.900,00		
UM MILHÃO, TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS										R\$ 1.034.915,93

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315 -03'00"
Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Dados: 2023.07.27 06:04:49

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:88744558 368
Assinado de forma digital por MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:88744558
Dados: 2023.07.27 06:05:08 -03'00"



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

FOLHA N°	
N° PROC.	140601/2023

CRONOGRAMA

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
TOMADA DE PREÇOS 016/2023

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

Às 10:00h (dez horas) do dia 27 de julho de 2023

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão
 SERVIÇO: Recuperação de 25 km de estradas vicinais (Trecho I - 8,50 km ligando a sede do Município até o Povoado Riacho Fundo)
 LOCAL: Zona Rural do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão
 BASE DE PREÇOS: SINAPI-MA 03/2023 e SICRO3-MA DNIT 01/2023
 BDI: 26,33%
 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA: 77,35% (horista) e 40,71% (mensalista)
 TOMADA DE PREÇOS : 016/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZO EM MESES						
				1	2	3	4	5	6	
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 98.410,30	9,10%	26,74%	12,97%	26,74%	10,29%	10,29%	12,97%	
2.00	TERRAPLANAGEM	R\$ 871.987,85	85,30%	R\$ 26.314,91	R\$ 12.763,82	R\$ 26.314,91	R\$ 10.126,42	R\$ 10.126,42	R\$ 12.763,82	
3.00	DRENAGEM	R\$ 56.717,78	4,91%	R\$ 148.237,93	R\$ 148.237,93	R\$ 143.878,00	R\$ 143.878,00	R\$ 143.878,00	R\$ 143.878,00	
4.00	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 7.800,00	0,69%		R\$ 41.137,41				R\$ 15.580,38	
TOTAL GERAL				R\$ 1.034.915,93	100,00%					R\$ 3.900,00

VALORES	PARCIAL		ACUMULADO	
	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL
TOTAL GERAL	R\$ 1.034.915,93	100,00%	R\$ 1.034.915,93	100,00%
VALORES	R\$ 174.552,85	16,93%	R\$ 206.039,16	20,00%
PERCENTUAIS	R\$ 174.552,85	16,93%	R\$ 380.592,01	36,74%
			R\$ 550.784,92	53,03%
			R\$ 704.789,33	68,04%
			R\$ 858.793,75	83,05%
			R\$ 1.034.915,93	100,00%

UM MILHÃO, TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
 Dados: 2023.07.27 06:05:26 -03'00'

Assinado de forma digital por MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:887448
 Dados: 2023.07.27 06:05:43 -03'00'



PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

FOLHA N°	
N° PROC.	190601/2023
Rubrica	

CURVA ABC

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
TOMADA DE PREÇOS 016/2023

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

Às 10:00h (dez horas) do dia 27 de julho de 2023