

A EMPRESA

Alberto Sousa Engenharia Industria e Comercio LTDA
CNPJ: 73.759.656/0001-66
Praça São João nº 986, Centro
São João Dos Patos - Ma

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020.
Processo Administrativo nº 15100/2020

OBJETO: Serviço de REFORMA DO PRÉDIO DO IPEM PARA REMANEJAMENTO DE LABORATÓRIO decorrente de situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus sars – cov – 2/covid – 19, para atendimento emergencial da secretaria municipal de Saúde.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	TOTAL	
					C/ BDI	C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.411,02
1.1	CP	TAXAS DIVERSAS	VB	1,00	R\$ 1.273,40	R\$ 1.273,40
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 356,27	R\$ 2.137,62
2		DEMOLIÇÕES				R\$ 1.396,63
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,31	R\$ 38,04	R\$ 49,64
2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	50,00	R\$ 2,23	R\$ 111,50
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,30	R\$ 16,38	R\$ 414,41
2.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	11,38	R\$ 1,16	R\$ 13,20
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,56	R\$ 6,28	R\$ 47,48
2.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,90	R\$ 2,52	R\$ 62,75
2.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	20,00	R\$ 0,45	R\$ 9,00
2.8	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	400,00	R\$ 0,45	R\$ 180,00





Estado Do Maranhão
Prefeitura Municipal De São João Dos Patos/MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br



2.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	4,00	R\$ 0,32	R\$ 1,28
2.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	R\$ 8,30	R\$ 41,50
2.11	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,00	R\$ 1,03	R\$ 9,27
2.12	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	3,00	R\$ 6,05	R\$ 18,15
2.14	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	25,30	R\$ 17,33	R\$ 438,45
3		PAREDES E PAINÉS				R\$ 478,34
3.1	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,58	R\$ 303,71	R\$ 478,34
4		COBERTURA				R\$ 1.559,80
4.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	M2	24,90	R\$ 47,04	R\$ 1.171,30
4.1	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	10,00	R\$ 38,85	R\$ 388,50
5		REVESTIMENTO				R\$ 3.608,42
5.1	87530	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARADO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	50,00	R\$ 29,36	R\$ 1.468,00
5.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	21,00	R\$ 64,36	R\$ 1.351,56
5.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	11,38	R\$ 69,35	R\$ 788,86
6		ESQUADRIAS				R\$ 7.139,37
6.1	91312	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	3,00	R\$ 823,58	R\$ 2.470,74

F

		POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
6.2	91315	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 898,01	R\$ 1.796,02
6.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,87	R\$ 172,69	R\$ 322,93
6.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 111,87	R\$ 1.006,83
6.5	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	9,00	R\$ 37,85	R\$ 340,65
6.6	100701	PORTÃO DE FERRO, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	2,94	R\$ 408,91	R\$ 1.202,20
7		PINTURA				R\$ 5.175,11
7.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	330,89	R\$ 10,96	R\$ 3.626,55
7.2	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,24	R\$ 22,60	R\$ 683,42
7.3	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA SUP METALICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	38,28	R\$ 22,60	R\$ 865,13
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 3.820,20
8.1	MERC	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO, ACESSÓRIOS E ETC, QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 3.820,20	R\$ 3.820,20
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 1.910,10
9.1	CP	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ACESSÓRIOS E ETC QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 1.910,10	R\$ 1.910,10

f

10		AR CONDICIONADO				R\$ 14.078,06
10.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R\$ 40,38	R\$ 323,04
10.2	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 16.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 4.166,88	R\$ 4.166,88
10.3	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 9.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 3.169,06	R\$ 9.507,18
10.4	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	R\$ 10,12	R\$ 80,96
11		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA				R\$ 3.287,37
11.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 443,23	R\$ 1.329,69
11.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 133,15	R\$ 399,45
11.3	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 188,97	R\$ 755,88
11.4	95546	ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00	R\$ 177,73	R\$ 533,19
11.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 89,72	R\$ 269,16
12		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA				R\$ 1.375,56
12.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	10,00	R\$ 19,47	R\$ 194,70
12.2	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	10,00	R\$ 4,65	R\$ 46,50
12.3	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	107,25	R\$ 7,41	R\$ 794,72

f



Estado Do Maranhão
Prefeitura Municipal De São João Dos Patos/MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br



12.4	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	136,95	R\$ 2,48	R\$ 339,64
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO (R\$)						R\$ 47.239,96

Solicitamos apresentação de cotação de preços, para apuração de preços, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento, conforme planilha abaixo:

São João dos Patos – MA, 10 de junho de 2020.

Maria da Guia Gonçalves Lisboa
Presidente CPL

Recebimento: _____

Alberto Sousa Engenharia Indústria e Comércio LTDA

CNPJ: 73.759.656/0001-66

Data: 10/06/2020

A EMPRESA

PREST SERV CONSTRUCOES LTDA – EPP

CNPJ: 19.181.034/0001-58

**AV PRESIDENTE MEDICI, Nº 2555, ANDAR 1 SALA-A, CENTRO
 SÃO JOÃO DOS PATOS - MA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020.

Processo Administrativo nº 15100/2020

OBJETO: Serviço de reforma do prédio do ipem para remanejamento de laboratório decorrente de situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus sars – cov – 2/covid – 19, para atendimento emergencial da secretaria municipal de Saúde.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	TOTAL	
					C/ BDI	C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.411,02
1.1	CP	TAXAS DIVERSAS	VB	1,00	R\$ 1.273,40	R\$ 1.273,40
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 356,27	R\$ 2.137,62
2		DEMOLIÇÕES				R\$ 1.396,63
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,31	R\$ 38,04	R\$ 49,64
2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	50,00	R\$ 2,23	R\$ 111,50
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,30	R\$ 16,38	R\$ 414,41
2.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	11,38	R\$ 1,16	R\$ 13,20
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,56	R\$ 6,28	R\$ 47,48
2.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,90	R\$ 2,52	R\$ 62,75
2.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	20,00	R\$ 0,45	R\$ 9,00
2.8	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	400,00	R\$ 0,45	R\$ 180,00

2.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	4,00	R\$ 0,32	R\$ 1,28
2.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	R\$ 8,30	R\$ 41,50
2.11	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,00	R\$ 1,03	R\$ 9,27
2.12	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	3,00	R\$ 6,05	R\$ 18,15
2.14	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	25,30	R\$ 17,33	R\$ 438,45
3		PAREDES E PAINÉS				R\$ 478,34
3.1	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,58	R\$ 303,71	R\$ 478,34
4		COBERTURA				R\$ 1.559,80
4.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	M2	24,90	R\$ 47,04	R\$ 1.171,30
4.1	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	10,00	R\$ 38,85	R\$ 388,50
5		REVESTIMENTO				R\$ 3.608,42
5.1	87530	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARADO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	50,00	R\$ 29,36	R\$ 1.468,00
5.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	21,00	R\$ 64,36	R\$ 1.351,56
5.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	11,38	R\$ 69,35	R\$ 788,86
6		ESQUADRIAS				R\$ 7.139,37
6.1	91312	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	3,00	R\$ 823,58	R\$ 2.470,74


		POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
6.2	91315	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 898,01	R\$ 1.796,02
6.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,87	R\$ 172,69	R\$ 322,93
6.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 111,87	R\$ 1.006,83
6.5	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	9,00	R\$ 37,85	R\$ 340,65
6.6	100701	PORTÃO DE FERRO, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	2,94	R\$ 408,91	R\$ 1.202,20
7		PINTURA				R\$ 5.175,11
7.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	330,89	R\$ 10,96	R\$ 3.626,55
7.2	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,24	R\$ 22,60	R\$ 683,42
7.3	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA SUP METALICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	38,28	R\$ 22,60	R\$ 865,13
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 3.820,20
8.1	MERC	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO, ACESSÓRIOS E ETC, QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 3.820,20	R\$ 3.820,20
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 1.910,10
9.1	CP	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ACESSÓRIOS E ETC QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 1.910,10	R\$ 1.910,10

10		AR CONDICIONADO				R\$ 14.078,06
10.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R\$ 40,38	R\$ 323,04
10.2	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 16.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 4.166,88	R\$ 4.166,88
10.3	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 9.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 3.169,06	R\$ 9.507,18
10.4	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	R\$ 10,12	R\$ 80,96
11		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA				R\$ 3.287,37
11.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 443,23	R\$ 1.329,69
11.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 133,15	R\$ 399,45
11.3	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 188,97	R\$ 755,88
11.4	95546	ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00	R\$ 177,73	R\$ 533,19
11.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 89,72	R\$ 269,16
12		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA				R\$ 1.375,56
12.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	10,00	R\$ 19,47	R\$ 194,70
12.2	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	10,00	R\$ 4,65	R\$ 46,50
12.3	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	107,25	R\$ 7,41	R\$ 794,72


12.4	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	136,95	R\$ 2,48	R\$ 339,64
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO (R\$)						R\$ 47.239,96

Solicitamos apresentação de cotação de preços, para apuração de preços, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento, conforme planilha abaixo:

São João dos Patos – MA, 10 de junho de 2020.



Maria da Guia Gonçalves Lisboa
Presidente CPL

Recebimento: 
PREST SERV CONSTRUCOES LTDA – EPP
CNPJ: 19.181.034/0001-58
Data: 10 / 06 / 2020

A EMPRESA

J. W. Sousa Lima EIRELI – ME
CNPJ Nº 08.672.027/0001-32
Av. Domingos Sertão, 150 – Bairro São José
Patos Bons – Ma

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2020.
Processo Administrativo nº 15100/2020

OBJETO: Serviço de REFORMA DO PRÉDIO DO IPEM PARA REMANEJAMENTO DE LABORATÓRIO decorrente de situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus sars – cov – 2/covid – 19, para atendimento emergencial da secretaria municipal de Saúde.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	TOTAL	
					C/ BDI	C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.411,02
1.1	CP	TAXAS DIVERSAS	VB	1,00	R\$ 1.273,40	R\$ 1.273,40
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 356,27	R\$ 2.137,62
2		DEMOLIÇÕES				R\$ 1.396,63
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1,31	R\$ 38,04	R\$ 49,64
2.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	50,00	R\$ 2,23	R\$ 111,50
2.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,30	R\$ 16,38	R\$ 414,41
2.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	11,38	R\$ 1,16	R\$ 13,20
2.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	7,56	R\$ 6,28	R\$ 47,48
2.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	24,90	R\$ 2,52	R\$ 62,75
2.7	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	20,00	R\$ 0,45	R\$ 9,00
2.8	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	400,00	R\$ 0,45	R\$ 180,00

2.9	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	4,00	R\$ 0,32	R\$ 1,28
2.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	5,00	R\$ 8,30	R\$ 41,50
2.11	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	9,00	R\$ 1,03	R\$ 9,27
2.12	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	3,00	R\$ 6,05	R\$ 18,15
2.14	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	25,30	R\$ 17,33	R\$ 438,45
3		PAREDES E PAINÉS				R\$ 478,34
3.1	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,58	R\$ 303,71	R\$ 478,34
4		COBERTURA				R\$ 1.559,80
4.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	M2	24,90	R\$ 47,04	R\$ 1.171,30
4.1	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M	10,00	R\$ 38,85	R\$ 388,50
5		REVESTIMENTO				R\$ 3.608,42
5.1	87530	REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARADO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	50,00	R\$ 29,36	R\$ 1.468,00
5.2	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	21,00	R\$ 64,36	R\$ 1.351,56
5.3	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	11,38	R\$ 69,35	R\$ 788,86
6		ESQUADRIAS				R\$ 7.139,37
6.1	91312	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO	UN	3,00	R\$ 823,58	R\$ 2.470,74

		POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
6.2	91315	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 898,01	R\$ 1.796,02
6.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	1,87	R\$ 172,69	R\$ 322,93
6.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 111,87	R\$ 1.006,83
6.5	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	9,00	R\$ 37,85	R\$ 340,65
6.6	100701	PORTÃO DE FERRO, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	M2	2,94	R\$ 408,91	R\$ 1.202,20
7		PINTURA				R\$ 5.175,11
7.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	330,89	R\$ 10,96	R\$ 3.626,55
7.2	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,24	R\$ 22,60	R\$ 683,42
7.3	74065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA SUP METALICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	38,28	R\$ 22,60	R\$ 865,13
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 3.820,20
8.1	MERC	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO REPOSIÇÃO DE FIAÇÃO, ACESSÓRIOS E ETC, QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 3.820,20	R\$ 3.820,20
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 1.910,10
9.1	CP	MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ACESSÓRIOS E ETC QUANDO DANIFICADOS	UN	1,00	R\$ 1.910,10	R\$ 1.910,10

10		AR CONDICIONADO				R\$ 14.078,06
10.1	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R\$ 40,38	R\$ 323,04
10.2	C3864	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 16.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R\$ 4.166,88	R\$ 4.166,88
10.3	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 9.000BTUs (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3,00	R\$ 3.169,06	R\$ 9.507,18
10.4	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	8,00	R\$ 10,12	R\$ 80,96
11		EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA				R\$ 3.287,37
11.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 443,23	R\$ 1.329,69
11.2	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 133,15	R\$ 399,45
11.3	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 188,97	R\$ 755,88
11.4	95546	ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	3,00	R\$ 177,73	R\$ 533,19
11.5	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 89,72	R\$ 269,16
12		LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA				R\$ 1.375,56
12.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	10,00	R\$ 19,47	R\$ 194,70
12.2	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	10,00	R\$ 4,65	R\$ 46,50
12.3	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	107,25	R\$ 7,41	R\$ 794,72




Estado Do Maranhão
Prefeitura Municipal De São João Dos Patos/MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br




12.4	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	136,95	R\$ 2,48	R\$ 339,64
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO (R\$)						R\$ 47.239,96

Solicitamos apresentação de cotação de preços, para apuração de preços, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento, conforme planilha abaixo:

São João dos Patos – MA, 10 de junho de 2020.



Maria da Guia Gonçalves Lisboa
Presidente CPL

Recebimento: 
J. W. Sousa Lima EIRELI – ME
CNPJ Nº 08.672.027/0001-32
Data: 10/06/20