

S C CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.676.296/0001-19
Ins Est. 12.312.404-2

FOLHA N°	1596
N° PROC.	220701/2022
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 220701/2022
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 23/08/2022.
HORARIO: 10:00 HORAS

MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022, apresentamos a proposta de preços da empresa abaixo identificada:


EMPRESA: S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.676.296/0001-19

Documentos

- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
- PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS VALORES TOTAIS E CONDIÇÕES.

S C CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.676.296/0001-19
Ins Est. 12.312.404-2

FOLHA N°:	J-597
N° PROC.	220701/2022
Rubrica	

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220701/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022.
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 23/08/2022.
HORARIO: 10:00 HORAS

ANEXO II CARTA PROPOSTA

À:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DOS PATOS - MA
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022.

Prezados Senhores:

A Empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na cidade de Passagem Franca - Ma, a Rua do Prado nº 236 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 10.676.296/0001-19, neste ato representado por seu responsável, se propõe a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DOS PATOS-MA sua proposta de preços para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUIMARÃESNA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS-MA conforme descritos abaixo:

- a) Preço Global: R\$ 366.904,81(trezentos e sessenta e seis mil e novecentos e quatro reais e oitenta e um centavos)
- b) Validade da proposta: será de 60 (trinta) dias.
- c) Prazo de execução: 90(noventa) dias podendo ser prorrogado caso a Administração julgue viável.
- d) Pagamento: deverá ser feito no prazo de até 30(trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.
- e) Dados bancários: Conta Corrente: 11.734-X – Agencia: 2412-0 – Banco do Brasil S/A (Titular: S C CONSTRUÇÕES LTDA)
- f) Proposta de preços com valores e orçamentos: anexo a esta.

Passagem Franca-Ma, 22 de Agosto de 2022.



Salvador da Silva Coelho
Titular da Empresa
CPF 268.014.503.87
RG 052555972014-4/SSP-MA

FOLHA Nº 1.598
 Nº PROC. 220701/2022
 Rubrica [assinatura]

S C CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 10.676.296/0001-19
 Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – MA
 INSC. EST. 12.312.404-2, E-MAIL salvadorcoelho@bol.com.br

Processo Administrativo nº 220701/2022
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 23/08/2022 HORÁRIO: 10:00 HORAS

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUMARÃES
 LOCAL: CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1 SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	C1937	PLACA DA OBRA	M2	largura 3m x altura 2m	6,00
1.2	C2942	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	área de piso existente	948,29
1.3	CPU-3	RETRADA DE COBERTURA - QUIOSQUE	M2	área de cobertura existente	74,54
2 COBERTURA QUIOSQUE					
2.1	C1337	TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA	M2	área da cobertura do quiosque	24,54
2.2	C4462	COBERTURA CERAMICA	M2	área da cobertura do quiosque	74,54
2.3	35276	PILAR EM MADEIRA	M	6 pilares x altura 3m	18,00
3 PAVIMENTAÇÃO					
3.1	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	área a ser pavimentada com ladrilho	785,90
3.2	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	área do estacionamento	30,00
3.3	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	área a ser pavimentada com ladrilho comprimento total 117,50m x altura média 0,30m	785,90
3.4	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	comprimento total 117,50m x altura média 0,30m	35,25
4 REVESTIMENTO E PINTURA					
4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP=9 cm	M2	0,40m	47,00
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	2x a área de alvenaria	94,00
4.3	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	2x a área de alvenaria	94,00
4.4	C1616	LATEX TRÊS DENSADES EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	área de alvenaria + área do quiosque	255,86
4.5	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	área pavimentada com ladrilho	785,90
5 ILUMINAÇÃO					
5.1	100621	POSTE DE AÇO, H=8M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	conforme projeto	5,00
5.2	42248	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 18 L W ATE 280 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO	UN	conforme projeto	15,00
5.3	91836	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	estimativa	80,00
5.4	C1375	ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	estimativa	240,00
6 HIDRÁULICO					
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E					
6.1	91785	FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	estimativa	30,00
6.2	07496	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	UN	estimativa	2,00
6.3	COMPOSIÇÃO	REVOZÃO HIDROSANITÁRIA QUIOSQUE	MT	1 revestido sanitária	1,00
7 PARAGISMO					
7.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	área de jardins	109,92
8 URBANIZAÇÃO					
8.1	C3440	BANCO EM CONCRETO S/ ENCOSTO	M	comprimento total dos bancos comprimento total dos bancos x largura 0,50m	40,00
8.2	C4065	GRANITO POLIDO 6x2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0,50m	20,00
8.3	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=40L e D=4M x 85cm	UN	03 lixeiras distribuídas pelo praça	3,00
9 ACESSIBILIDADE					
quantidade 6 x área do piso 0,3x0,3x x rampas 4					
9.1	98623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	4 rampas de 1,50 x 1,50	2,16
9.2	101747	RAMP EM PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. AF_08/2020	M2		9,00
10	UNPEZAFRAL	UNPEZA FRAL			
10.1	C3447	UNPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	área do quiosque	24,54

Erick Golartira Reques
 Eng Civil
 02146620

S C Construções Ltda
 Salvador da Silva Coelho
 Sócio Administrador
 RG 0525972014-4 SESP/MA
 CPF 268 614 603-87

FOLHA Nº 1.599
 Nº PROC. 220701/2022
 Rubrica

S C CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ 10.676.296/0001-19
 Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – MA
 INSC. EST. 12.312.404-2, E-MAIL salvadorcoelho@bol.com.br

Processo Administrativo nº 220701/2022
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 23/08/2022 HORÁRIO: 10:00 HORAS

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUMARÃES
 LOCAL: CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS

FONTE: S/NAP: 05/2022 S/NFRA 27.1
 BDI: 24,39%
 Descontado: Honorar: 86,52% Mensalista: 49,67%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	PREÇO C/ BDI	R\$	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS						10.442,21
1.1	C1937	PLACA DA OBRA	M2	6,00	151,47	188,41	RS	1.130,48
1.2	C2942	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	948,29	7,70	9,68	RS	9.177,12
1.3	CPU-3	RETRADA DE COBERTURA - QUIOSQUE	M2	24,54	4,41	5,49	RS	134,62
2		COBERTURA QUIOSQUE						16.790,48
2.1	C1937	TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA	M2	24,54	125,14	155,66	RS	3.819,94
2.2	C4462	COBERTURA CERÂMICA	M2	24,54	63,89	78,85	RS	1.935,00
2.3	35276	PILAR EM MADEIRA	M	18,00	224,90	279,75	RS	5.035,56
3		PAVIMENTAÇÃO						234.035,98
3.1	87634	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEPIDO, ESPESURA 3CM. AF_08/2014	M2	785,90	120,07	149,36	RS	117.378,15
3.2	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	30,00	53,80	66,92	RS	2.007,65
3.3	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	785,90	114,46	142,38	RS	111.889,82
3.4	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	M2	35,25	62,86	78,19	RS	2.756,25
4		REVESTIMENTO E PINTURA						36.171,30
4.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	47,00	36,38	45,25	RS	2.126,99
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	M2	94,00	6,18	7,69	RS	722,61
4.3	C2122	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	94,00	21,79	27,10	RS	2.547,83
4.4	C1516	LATEX TRÊS DOMÁOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	355,86	25,43	31,63	RS	8.054,09
4.5	C1910	PINTURA P/ PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	785,90	23,20	28,86	RS	22.679,88
5		ILUMINAÇÃO						47.095,61
5.1	100621	POSTE DE AÇO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	5,00	4.533,64	5.639,39	RS	28.196,97
5.2	42248	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA Q/CLIFOTOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	UN	15,00	846,63	1.053,12	RS	15.796,85
5.3	91836	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	80,00	10,56	13,14	RS	1.050,85
5.4	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	240,00	6,87	8,55	RS	2.050,94
6		HIDRÁULICO						2.501,99
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E								
6.1	91785	FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	30,00	34,89	43,40	RS	1.501,99
6.2	17496	TORNHEIRA P/ JARDIM CROMADA	UN	2,00	53,40	66,42	RS	132,85
6.3	COMPOSIÇÃO	REVISÃO HIDROSANITÁRIA QUIOSQUE	QT	1,00	857,91	1.067,15	RS	1.067,15
7		PAISAGISMO						2.037,27
7.1	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	M2	109,92	14,90	18,53	RS	2.037,27
8		URBANIZAÇÃO						22.758,97
8.1	C3440	BANCO EM CONCRETO S/ ENCOSTO	M	40,00	282,76	351,73	RS	14.069,01
8.2	C4065	GRANITO POLIDO 5x20cm CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	20,00	305,62	380,16	RS	7.603,21
8.2	C3451	LUXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP=40L e DIAM=35cm	UN	3,00	291,22	362,25	RS	1.086,75
9		ACESSIBILIDADE						1.035,27
9.1	19623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PVC (CONCRETO) ESP 3cm	M2	2,16	49,48	61,55	RS	132,04
9.2	101747	RAMP EM PISO EM CONCRETO 20 MPa (PREPARO MECANICO), ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	9,00	80,60	100,26	RS	902,33
10		LIMPEZA FINAL						38,71
10.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	24,54	1,17	1,46	RS	35,71
OBS: QUANTITATIVOS LEVANTADOS DO PROJETO							VALOR TOTAL	R\$ 366.904,81

IMPORTA O VALOR DE TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Erick Goia 
 Engº Civil
 1446629

S C Construções Ltda

 Salvador da Silva Coelho
 Sócio Administrador
 RG 0525972014-4 SESP/MA
 CPF 249.614.603-97

S C CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 10.676.296/0001-19

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – MA
INSC. EST. 12.312.404-2, E-MAIL salvadorcoelho@bol.com.br

FOLHA N°	1.600
PROC.	220701/2022
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

Processo Administrativo nº 220701/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 23/08/2022 HORÁRIO: 10:00 HORAS

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUIMARÃES
LOCAL: CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS

COMPOSIÇÃO DO BDI**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	2,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	18,27%
BDI COM desoneração	BDI DES	24,39%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+K1+K2)*(1+K3)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$


Erick Goiabera Feques
Eng.º Civil
1140620

S C Construções Ltda

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0525972014-4 SESP/IMA
CPF 268 614 603-87

S C CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 10.676.296/0001-19
 Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – MA
 INSC. EST. 12.312.404-2, E-MAIL salvadorcoelho@bol.com.br

FOLHA N°	J.603
N° PROC.	220701/2022
 Rubrica	

Processo Administrativo nº 220701/2022
 TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
 DATA: 23/08/2022 HORÁRIO: 10:00 HORAS

COMPOSIÇÃO UNITARIA**REVISÃO HIDROSANITÁRIA QUIOSQUE**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	6	15,55	93,30
I2320	ENCANADOR	H	6	20,32	121,92
TOTAL MAO DE OBRA					215,22
MATERIAIS					
I1449	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4"	UN	1	1,31	1,31
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1	11,83	11,83
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	0,5	2,99	1,50
I0174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	2	148,5	297,00
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	3	6,65	19,95
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1	6,16	6,16
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	6	10,84	65,04
I1319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	2	12,05	24,10
I0475	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 25MM (3/4")	UN	1	0,99	0,99
I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2	10,29	20,58
TOTAL MATERIAIS					448,46
SERVIÇOS					
<u>C3021</u>	<u>PIA DE COZINHA EM MARMORITE 1,00x0,50m COMP. - PADRÃO POPULAR</u>	UN	1	194,23	194,23
TOTAL SERVIÇOS					194,23
Total Simples					857,91
Encargos					INCLUSOS
BDI					-
TOTAL GERAL					857,91

RETIRADA DE COBERTURA QUIOSQUE

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,25	15,55	3,8875
I2070	TELHADISTA	H	0,025	20,77	0,5192
TOTAL MAO DE OBRA					4,4068
Total Simples					4,41
Encargos					INCLUSOS
BDI					0
TOTAL GERAL					4,41

Erick Goialdo Freques
 Eng.º Civil
 13140620

S C Construções Ltda.
 Salvador da Silva Coelho
 Sócio Administrador
 RG 05259720144 SESP/MA
 CPF 258 614 603-87

S C CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 10.676.296/0001-19

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca - MA
INSC. EST. 12.312.404-2, E-MAIL: salvadorcoelho@bol.com.br

Processo Administrativo nº 220701/2022

TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 23/08/2022 HORÁRIO: 10:00 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS**OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUIMARÃES****LOCAL: CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	VALOR ORÇADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO						TOTAL
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		
			TOTAL DO MÊS	% MENSAL	TOTAL DO MÊS	% MENSAL	TOTAL DO MÊS	% MENSAL	
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 10.442,21	R\$ 10.442,21	100%					R\$ 10.442,21
02	COBERTURA QUIOSQUE	R\$ 10.790,49	R\$ 10.790,49	100%					R\$ 10.790,49
03	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 234.035,98	R\$ 117.017,99	50%	R\$ 58.509,00	25%	R\$ 58.509,00	25%	R\$ 234.035,98
04	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 36.171,30					R\$ 36.171,30	100%	R\$ 36.171,30
05	ILUMINAÇÃO	R\$ 47.095,61			R\$ 23.547,80	50%			R\$ 47.095,61
06	HIDRAULICO	R\$ 2.501,99					R\$ 2.501,99	100%	R\$ 2.501,99
07	PAISAGISMO	R\$ 2.037,27					R\$ 2.037,27	100%	R\$ 2.037,27
08	URBANIZAÇÃO	R\$ 22.758,97			R\$ 22.758,97	100%			R\$ 22.758,97
09	ACESSIBILIDADE	R\$ 1.035,27					R\$ 1.035,27	100%	R\$ 1.035,27
10	LIMPEZA FINAL	R\$ 35,71					R\$ 35,71	100%	R\$ 35,71
TOTAL DESTA CRONOGRAMA		R\$ 366.904,81	R\$ 140.752,68	38,36%	R\$ 104.815,77	28,57%	R\$ 121.336,36	33,07%	R\$ 366.904,81

FOLHA N.º

220701/2022
J. 602
caErick Goia
CIVIL

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG.0525972014-4 SESP/MA
CPF: 268.514.603-87

S C CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 10.676.296/0001-19

Rua do Prado, 236 – Centro – Passagem Franca – MA
INSC. EST. 12.312.404-2, E-MAIL salvadorcoelho@bol.com.brProcesso Administrativo nº 220701/2022
TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2022
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 23/08/2022 HORÁRIO: 10:00 HORAS

FOLHA N.º	J.603
N.º PROC.	220701/2022
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS**OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO GUIMARÃES****LOCAL: CENTRO - SÃO JOÃO DOS PATOS**

FONTE: SINAPI 10/2021 SEINFRA 27.1

BDI: 24,39%

Desonerado: Horista: 86,61% Mensalista: 49,67%

CURVA ABC

ORDEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	ACUM
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS			
1	SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	R\$ 117.378,15	31,99%	31,99%
2	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	R\$ 111.893,92	30,50%	62,49%
3	POSTE DE AÇO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E	R\$ 28.196,97	7,69%	70,17%
4	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	R\$ 22.670,10	6,18%	76,35%
5	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM	R\$ 15.796,85	4,31%	80,66%
6	BANCO EM CONCRETO S/ ENCOSTO	R\$ 14.069,01	3,83%	84,49%
7	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	R\$ 9.177,12	2,50%	86,99%
8	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	R\$ 8.094,09	2,21%	89,20%
9	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	R\$ 7.603,21	2,07%	91,27%
10	TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA	R\$ 3.819,94	1,04%	92,31%
11	PILAR EM MADEIRA	R\$ 5.035,56	1,37%	93,69%
12	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	R\$ 2.756,25	0,75%	94,44%
13	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm	R\$ 2.547,83	0,69%	95,13%
14	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	R\$ 2.126,89	0,58%	95,71%
15	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	R\$ 2.050,94	0,56%	96,27%
16	COBERTURA CERAMICA	R\$ 1.935,00	0,53%	96,80%
17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,	R\$ 2.007,65	0,55%	97,34%
18	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	R\$ 2.037,27	0,56%	97,90%
19	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	R\$ 1.301,99	0,35%	98,25%
20	PLACA DA OBRA	R\$ 1.130,48	0,31%	98,56%
21	REVISÃO HIDROSANITÁRIA QUIOSQUE	R\$ 1.067,15	0,29%	98,85%
22	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	R\$ 1.086,75	0,30%	99,15%
23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	R\$ 1.050,85	0,29%	99,44%
24	RAMP EM PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	R\$ 902,33	0,25%	99,68%
25	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	R\$ 722,61	0,20%	99,88%
26	RETIRADA DE COBERTURA - QUIOSQUE	R\$ 134,62	0,04%	99,92%
27	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	R\$ 132,94	0,04%	99,95%
28	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA	R\$ 132,85	0,04%	99,99%
29	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	R\$ 35,71	0,01%	100,00%

Erick Gois de Freitas
 14/08/2022

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
 Sócio Administrador
 RG 0525972014-4 SESP/MA
 CPF 268 614 603-87