




ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33


FOLHA Nº	380
Nº PROC.	090104/2023
unicef	
Rubrica	

## JUNTADA DE DOCUMENTOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 009/2023, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, os documentos de **TERMO DE ADJUDICAÇÃO** apresentados para o presente certame.

São João dos Patos/MA, em 17 de fevereiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Eduardo da Veiga Lopes**  
Pregoeiro do Município



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 090104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 14/02/2023  
ABERTURA: 14:00 HORAS

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pelo presente, no uso de minhas atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02) considerada a realização da sessão de julgamento dela extraída a ata de julgamento do processo em epígrafe, passada todas as fases de julgamento, não havendo interposição de recurso, **ADJUDICO** o objeto a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de dispositivos pré-moldados diversos (poste, banco de concreto, estrutura para caixa d'água e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração., à proponente abaixo registrada:

### EMPRESAS VENCEDORAS/VALORES

#### RESULTADO:

**RAZÃO SOCIAL: J. W. SOUSA LIMA LTDA**  
**CNPJ N°:08.672.027/0001-32**  
**END: AV. DOMINGOS SERTÃO, N° 150, BAIRRO: SÃO JOSÉ**  
**CIDADE: PASTOS BONOS/MA - CEP: 65.870-000**  
**EMAIL: [jwsousalima@hotmail.com](mailto:jwsousalima@hotmail.com)**  
**TEL:(99)3555-1860**


#### RESULTADO:

Item	Descrição	Unid.	Marcas	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	Poste Circular 200/09	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 1.685,00	R\$ 84.250,00
2	Poste Circular 200/10	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 1.900,00	R\$ 95.000,00
3	Poste Circular 200/11	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 2.195,00	R\$ 109.750,00
4	Poste Circular 200/12	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 2.405,00	R\$ 120.250,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33


5	Caixa de passagem circular de concreto Ø 30 cm	Unidades	Fabricação Própria	200	R\$ 54,00	R\$ 10.800,00
6	Base p/ Caixa 5.000 L (h = 8,00 m)	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 10.950,00	R\$ 109.500,00
7	Base p/ Caixa 5.000 L (h = 6,00 m)	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 8.750,00	R\$ 87.500,00
8	Base p/ Caixa 10.000 L (h = 8,00 m)	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 10.975,00	R\$ 109.750,00
9	Base p/ Caixa 10.000 L (h = 6,00 m)	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 12.925,00	R\$ 129.250,00
10	Base p/ Caixa 15.000 L (h = 6,00 m) - c / 03 postes	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 13.895,00	R\$ 138.950,00
11	Base p/ Caixa 15.000 L (h = 8,00 m) - c / 03 postes	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 15.005,00	R\$ 150.050,00
12	Base p/ Caixa 20.000 L (h = 6,00 m) - c / 04 postes	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 16.170,00	R\$ 161.700,00
13	Base p/ Caixa 20.000 L (h = 8,00 m) - c / 04 postes	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 17.025,00	R\$ 170.250,00
14	Pedra de meio fio de 1m	Unidades	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00
15	Banco de concreto - 1,50 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 570,00	R\$ 57.000,00
16	Banco misto de concreto/madeira	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 740,00	R\$ 74.000,00
17	Banqueta de concreto Ø 30,00 cm	Unidades	Fabricação Própria	200	R\$ 105,00	R\$ 21.000,00
18	Mesa de concreto 60 x 60 cm	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 230,00	R\$ 11.500,00
19	Cobogós 40 x 40 cm	Unidades	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00
20	Manilha Ø 1,00m	Unidades	Fabricação Própria	300	R\$ 155,00	R\$ 46.500,00
21	Tampa para manilhas Ø 1,00 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 140,00	R\$ 14.000,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

22	Bueiro f0,60 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 315,00	R\$ 31.500,00
23	Bueiro f0,80 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 365,00	R\$ 36.500,00
24	Bueiro f1,00 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 420,00	R\$ 42.000,00
25	Paver natural (10x20cm) h = 4,00cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 74,00	R\$ 74.000,00
26	Paver natural (10x20cm) h = 6,00cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 84,00	R\$ 84.000,00
27	Paver colorido (10cm x 20cm), h = 4,00cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 109,00	R\$ 109.000,00
28	Paver colorido (10cm x 20cm), h = 6,00cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 124,00	R\$ 124.000,00
29	Blocket sextavado 20 x 20 (24/m2) - h = 6 cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 69,00	R\$ 69.000,00
30	Blocket sextavado 30 x 30 (13/m2) - h = 6 cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 79,00	R\$ 79.000,00
31	Blocket sextavado 30 x 30 (13/m2) - h = 8 cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 89,00	R\$ 89.000,00
32	Pedestal para placas de inauguração	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 785,00	R\$ 39.250,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 2.531.250,00</b>

São João dos Patos/MA, em 17 de fevereiro de 2023

  
**Francisco Eduardo da Veiga Lopes**  
Pregoeiro do Município



## ÍNDICE

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME</b> .....	4
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 005/2023 .....	4
PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 026/2023 .....	4
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS</b> .....	4
ATA DE REABERTURA - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 16/2022 .....	4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 .....	9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 .....	13
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA .....	18
ERRATA AO EDITAL - AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023. ....	18
EXTRATO DE CONTRATO 027/2023 .....	19
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 609/2022 .....	19
RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 662/2021 .....	19
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE</b> .....	19
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023 .....	19
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2021. ....	20
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2021. ....	20
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/2021. ....	20
EXTRATO DO CONTRATO 031/2023 .....	20
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO</b> .....	20
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº003/2023 .....	20
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº004/2023 .....	63
AVISO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO Nº 006/2023 .....	66
AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 006/2023 .....	75
PARECER JURIDICO CONCLUSIVO PE SRP 006/2023 .....	84
RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE SRP 006/2023 .....	85
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI</b> .....	85
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023 .....	85
CÂMARA MUNICIPAL - EXTRATO DE CONTRATO 009/2023. ADESÃO ARP Nº 001/2023 .....	85
EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 .....	85
EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2023 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2023 .....	86
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA</b> .....	86
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2020-DC/PMC .....	86
PORTARIA Nº019/2023/GAB/PREF. ....	86
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO</b> .....	88
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023. ....	88
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2023. ....	88
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO</b> .....	88
EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2023 - SEMAFIN .....	88
EXTRATO DO CONTRATO Nº 022/2023 - SEMED .....	88
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2023 - SEMAS .....	88
EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2023 - SEMUS .....	89
PORTARIA/SEMUS Nº 018 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023. ....	89
PORTARIA/SEMUS Nº 019 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023 .....	89
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO</b> .....	89
TERMO DE PARCERIA 02 DE 2022 CMDI E INSTITUTO GOTAS DE ESPERANÇA .....	89
TERMO DE PARCERIA 04-2022 CMDCA, INSTITUTO GOTAS DE ESPERANÇA .....	92
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO</b> .....	94
EXTRATO DE CONTRATO Nº 066/2023 .....	94
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO</b> .....	94
RESOLUÇÃO 004/2023. ....	94
RESOLUÇÃO 005/2023. ....	95
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS</b> .....	95
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 - SRP. ....	95
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO 006/2023 .....	96
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 125/2023. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 030/2022. ....	96
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 126/2023. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 030/2022. ....	96
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 127/2023. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 030/2022. ....	96

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090104/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 14/02/2023  
ABERTURA: 14:00 HORAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Pelo presente, no uso de minhas atribuições legais, conforme legislação vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02) considerada a realização da sessão de julgamento dela extraída a ata de julgamento do processo em epígrafe, passada todas as fases de julgamento, não havendo interposição de recurso, **ADJUDICO** o objeto a contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de dispositivos pré-moldados diversos (poste, banco de concreto, estrutura para caixa d'água e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração., à proponente abaixo registrada:

EMPRESAS VENCEDORAS/VALORES

RESULTADO:

RAZÃO SOCIAL: J. W. SOUSA LIMA LTDA  
CNPJ Nº:08.672.027/0001-32  
END: AV. DOMINGOS SERTÃO, Nº 150, BAIRRO: SÃO JOSÉ  
CIDADE: PASTOS BONS/MA - CEP: 65.870-000  
EMAIL: jwsousalima@hotmail.com  
TEL:(99)3555-1860

RESULTADO:

Item	Descrição	Unid.	Marcas	Quant.	V. Unit.	V. Total
1	Poste Circular 200/09	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 1.685,00	R\$ 84.250,00
2	Poste Circular 200/10	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 1.900,00	R\$ 95.000,00
3	Poste Circular 200/11	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 2.195,00	R\$ 109.750,00
4	Poste Circular 200/12	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 2.405,00	R\$ 120.250,00
5	Caixa de passagem circular de concreto Ø 30 cm	Unidades	Fabricação Própria	200	R\$ 54,00	R\$ 10.800,00
6	Base p/ Caixa 5.000 L (h = 8,00 m)	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 10.950,00	R\$ 109.500,00
7	Base p/ Caixa 5.000 L (h = 6,00 m)	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 8.750,00	R\$ 87.500,00
8	Base p/ Caixa 10.000 L (h = 8,00 m)	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 10.975,00	R\$ 109.750,00
9	Base p/ Caixa 10.000 L (h = 6,00 m)	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 12.925,00	R\$ 129.250,00
10	Base p/ Caixa 15.000 L (h = 6,00 m) - c / 03 postes	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 13.895,00	R\$ 138.950,00
11	Base p/ Caixa 15.000 L (h = 8,00 m) - c / 03 postes	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 15.005,00	R\$ 150.050,00
12	Base p/ Caixa 20.000 L (h = 6,00 m) - c / 04 postes	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 16.170,00	R\$ 161.700,00
13	Base p/ Caixa 20.000 L (h = 8,00 m) - c / 04 postes	Unidades	Fabricação Própria	10	R\$ 17.025,00	R\$ 170.250,00



						FOLHA N°	389
						N° PROC.	090104/2023
14	Pedra de meio fio de 1m	Unidades	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00	
15	Banco de concreto - 1,50 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 570,00	R\$ 57.000,00	Rubrica
16	Banco misto de concreto/madeira	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 740,00	R\$ 74.000,00	
17	Banqueta de concreto Ø 30,00 cm	Unidades	Fabricação Própria	200	R\$ 105,00	R\$ 21.000,00	
18	Mesa de concreto 60 x 60 cm	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 230,00	R\$ 11.500,00	
19	Cobogós 40 x 40 cm	Unidades	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00	
20	Manilha Ø 1,00m	Unidades	Fabricação Própria	300	R\$ 155,00	R\$ 46.500,00	
21	Tampa para manilhas Ø 1,00 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 140,00	R\$ 14.000,00	
22	Bueiro f0,60 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 315,00	R\$ 31.500,00	
23	Bueiro f0,80 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 365,00	R\$ 36.500,00	
24	Bueiro f1,00 m	Unidades	Fabricação Própria	100	R\$ 420,00	R\$ 42.000,00	
25	Paver natural (10x20cm) h = 4,00cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 74,00	R\$ 74.000,00	
26	Paver natural (10x20cm) h = 6,00cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 84,00	R\$ 84.000,00	
27	Paver colorido (10cm x 20cm), h = 4,00cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 109,00	R\$ 109.000,00	
28	Paver colorido (10cm x 20cm), h = 6,00cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 124,00	R\$ 124.000,00	
29	Blocket sextavado 20 x 20 (24/m2) - h = 6 cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 69,00	R\$ 69.000,00	
30	Blocket sextavado 30 x 30 (13/m2) - h = 6 cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 79,00	R\$ 79.000,00	
31	Blocket sextavado 30 x 30 (13/m2) - h = 8 cm	Metros Quadrados	Fabricação Própria	1.000,00	R\$ 89,00	R\$ 89.000,00	
32	Pedestal para placas de inauguração	Unidades	Fabricação Própria	50	R\$ 785,00	R\$ 39.250,00	
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 2.531.250,00</b>	

São João dos Patos/MA, em 17 de fevereiro de 2023

**Francisco Eduardo da Veiga Lopes**  
Pregoeiro do Município

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE  
Código identificador: 2f775e799d65c291b4fae7901faa11fa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160101/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 13/02/2023  
ABERTURA: 09:00 HORAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

