



FOLHA N°	_____
N° PROC.	140601/2023
	2
	Rubrica

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

TOMADA DE PREÇOS

N° 016/2023

RUA SANTA ISABEL, 235 – BAIRRO CENTRO – SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI - CEP: 64.243-000
CNPJ Nº 26.825.253/0001-98 - E-MAIL: ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM



FOLHA N°	
N° PROC.	140625/2023
	2
	Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.825.253/0001-98
Razão Social: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA SANTA ISABEL, 235 - CENTRO - SÃO JOÃO DA FRONTEIRA / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 27/04/2023 07:10

1 de 1

002/137



FOLHA N°	
N° PROC.	410601/2023
	D
	Rubrica

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.825.253/0001-98 DUNS@: 94*****45
Razão Social: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ECL CONSTRUCOES & SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/04/2024

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 2.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 09/01/2017
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E
CNAE Secundário 2: 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
CNAE Secundário 3: 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
CNAE Secundário 4: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
CNAE Secundário 5: 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A
CNAE Secundário 6: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 7: 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 8: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 9: 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
CNAE Secundário 10: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 11: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO
CNAE Secundário 12: 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO
CNAE Secundário 13: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 14: 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS,
CNAE Secundário 15: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 16: 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO
CNAE Secundário 17: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CNAE Secundário 18: 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
CNAE Secundário 19: 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS
CNAE Secundário 20: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 21: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Emitido em: 27/04/2023 07:12

CPF: 890.049.813-49 Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

1 de 3

003/137

Relatório de Credenciamento

FOLHA N°	_____
N° PROC.	140601/2023
	2

- CNAE Secundário 22: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE PNEUMÁTICAS
- CNAE Secundário 23: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
- CNAE Secundário 24: 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
- CNAE Secundário 25: 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
- CNAE Secundário 26: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
- CNAE Secundário 27: 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- CNAE Secundário 28: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- CNAE Secundário 29: 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM
- CNAE Secundário 30: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
- CNAE Secundário 31: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- CNAE Secundário 32: 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS
- CNAE Secundário 33: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
- CNAE Secundário 34: 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE
- CNAE Secundário 35: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- CNAE Secundário 36: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
- CNAE Secundário 37: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- CNAE Secundário 38: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
- CNAE Secundário 39: 4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
- CNAE Secundário 40: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- CNAE Secundário 41: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
- CNAE Secundário 42: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
- CNAE Secundário 43: 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
- CNAE Secundário 44: 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
- CNAE Secundário 45: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- CNAE Secundário 46: 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- CNAE Secundário 47: 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À
- CNAE Secundário 48: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- CNAE Secundário 49: 7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
- CNAE Secundário 50: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
- CNAE Secundário 51: 7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
- CNAE Secundário 52: 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS
- CNAE Secundário 53: 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

Dados para Contato

CEP: 64.243-000

Endereço: RUA SANTA ISABEL, 235 - CENTRO

Município / UF: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA / Piauí

Telefone: (86) 81023009

E-mail: eclconstrucoes2020@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF: 890.049.813-49

Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

Relatório de Credenciamento

FOLHA N°	140601/2023
N° PROC.	2
Rubrica	

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 890.049.813-49
Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
E-mail: eclconstrucoes2020@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 890.049.813-49 Participação Societária: 100,00%
Nome: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição:
Estado Civil:
E-mail:

 Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23600099791
 Código da Natureza Jurídica 2305
 N° de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio _____

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

N° FCN/REMP

 CEE2200410154

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		038	1	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF

SAO JOAO DA FRONTEIRA
 Local
30 Junho 2022
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM NÃO

NÃO NÃO

Data _____ Responsável _____ Data _____ Responsável _____

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
 Data Responsável _____

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
 Data

Vogal _____ Vogal _____ Vogal _____

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
 Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/094.978-6	CEE2200410154	29/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
 Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
 SECRETÁRIA-GERAL

FOLHA N°	
N° PROC.	140604/2023
	2
	Rubrica

**6º ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA "E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI"
NIRE nº 23600099791**

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular, o Sr **CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/05/1980, portador do RG nº 2027841 SSPPI e inscrito no CPF sob nº 890.049.813-49, residente e domiciliado na Rua 18 de Dezembro, 877, Bairro Centro - CEP: 64.243-000 em São Joao das Fronteiras - PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, com sede e foro jurídico na Rua Antonio Nunes de Menezes, nº 1211, B, Bairro Seminário, TIANGUÁ/CE, CEP:62.327- 200, contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600099791 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 26.825.253/0001-98, RESOLVE a partir desta data fazer a seguinte alteração mediante a cláusula e condição a seguir:

Cláusula 1ª - Pela presente alteração a empresa delibera a transferência de sua sede comercial para a Cidade de São João da Fronteira, no Estado do Piauí, na Rua Santa Isabel, 235, bairro Centro, CEP: 64.243-000.

Cláusula 2ª - Permanecem em vigor todas as demais condições presentes nas cláusulas do Contrato Social e, não alteradas por este instrumento contratual.

CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de alteração, o titular, o Sr **CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA**, brasileiro, maior, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/05/1980, portador do RG nº 2027841 SSPPI e inscrito no CPF sob nº 890.049.813-49, residente e domiciliado na Rua 18 de Dezembro, 877, Bairro Centro - CEP: 64.243-000 em São Joao das Fronteiras - PI, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI), que gira sob a denominação social de **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, com sede e foro jurídico na Rua Santa Isabel, 235, bairro Centro, Cidade de São João da Fronteira, no Estado do Piauí CEP: 64.243-000, contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23600099791 e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 26.825.253/0001-98, RESOLVE na melhor forma CONSOLIDAR seu contrato social e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª - A empresa adota o nome empresarial de **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**.



FOLHA N°	
N° PROC.	140601/2023
	<i>D</i>
	Rubrica

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS**.

Cláusula 2ª - O objeto é 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0161003 SERVICO DE CORTE, PLANTIO, CAPINA MANUAL, CAPINA QUIMICA, 4299501 - CONSTRUcoes DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS, 4211101 - CONSTRUcoes DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, 4221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, 4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 4223500 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS EXCETO PARA AGUA E ESGOTO, 4311801 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOS, 3701100 - GESTAO DE REDES DE ESGOTOS, 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, 4312600 - PERFURACOES E SONDAGENS, 4313400 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM, 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS, 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS, 4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS, 4330402 - INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, 4330405 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4391600 - OBRAS DE FUNDACAO, 4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS, 4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA, 4399104 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 3600601 - CAPTACAO TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, 3600602 - DISTRUBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS, 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744006 - COMERCIO VAREJISTA E PEDRAS PARA REVESTIMENTOS, 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, 7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES, 7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES, 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES, 7810800 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA, 4923002 - SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, 4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL

6º Aditivo

Página 2/4



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUcoes & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9

009/137

FOLHA N° _____
N° PROC. 140601/2023

Rubrica

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, 3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, 7119701 - SERVICOS DE CATOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA, 7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA, 7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR E 4929901 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL.

Cláusula 3ª - A sede da empresa é na Rua Santa Isabel, 235, bairro Centro, Cidade de São João da Fronteira, no Estado do Piauí CEP: 64.243-000.

Cláusula 4ª - A empresa iniciou suas atividades em 09/01/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª - O capital é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula 6ª - A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula 7ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula 8ª - O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula 9ª - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula 10ª - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

6ª Aditivo

Página 3/4



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9

010/137

FOLHA N°	_____
N° PROC.	140604/2023
	2
	Rubrica

prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 11ª - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula 12ª - Fica eleito o foro de TIANGUA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Tianguá - Ceará, 23 de junho de 2022.

CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

RG nº 2027841 SSPPI e inscrito no CPF sob nº 890.049.813-49

Titular

6º Aditivo

Página 4/4



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seralne - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seralne Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERALNE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9

011/137



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
 Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/094.978-6	CEE2200410154	29/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

 SECRETÁRIA-GERAL

D
Rubrica



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, de CNPJ 26.825.253/0001-98 e protocolado sob o número 22/094.978-6 em 29/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5829061, em 30/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços, Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
890.049.813-49	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2022, às 17:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/094.978-6.

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Fortaleza. quinta-feira, 30 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5829061 em 30/06/2022 da Empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26825253000198 e protocolo 220949786 - 29/06/2022. Autenticação: 8229726579224488F8193D913A4B669225182BD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/094.978-6 e o código de segurança FB9e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

pág. 9/9



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHA N°	_____
N° PROC.	1406031/2023
	Rubrica

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial Estado do Piauí certifica que, em 06/07/2022, foi realizado o registro para a empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, CNPJ 26.825.253/0001-98.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2022 09:53 SOB N° 22600085714.
PROTOCOLO: 220434743 DE 02/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208676283. CNPJ DA SEDE: 26825253000198.
NIRE: 22600085714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI


MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

FOLHA N° _____
N° PROC. 140201/2023
D
Rubrica



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1922443519

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PI

NOME: **CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA**

DOC. IDENTIDADE/ÓRGÃO EMISSOR: **2027841-SSP PI**


CPF: **890.049.813-49** DATA NASCIMENTO: **30/05/1980**

PRIMAÇÃO: **FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA**

MARIA DO CARMO DIAS SOUSA

PERMISSÃO: **2** ACC: **2** CAT. HAB.: **AB**

N° REGISTRO: **02487385855** VALIDADE: **10/10/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **01/08/2002**



Cesário Cardoso Dias Sousa

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **PIRACURUCA, PI** DATA EMISSÃO: **11/10/2019**


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

08028549411
PI320851883

PIAUI

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

S



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

FOLHA N°	
N° PROC.	140601/2023
Rubrica	2



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E C L CONSTRUOES & SERVICOS LTDA		Protocolo: PIC2301970893			
NIRE : 22600085714 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22600085714	CNPJ 26.825.253/0001-98	Data de Ato Constitutivo 06/07/2022	Início de Atividade 09/01/2017		
Endereço Completo Rua SANTA ISABEL, Nº 235, CENTRO - São João da Fronteira/PI - CEP 64243-000					
Objeto Social 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0161003 SERVICO DE CORTE, PLANTIO, CAPINA MANUAL, CAPINA QUIMICA 4299501 CONSTRUÇOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 4211101 CONSTRUÇOES DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211102 PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4221901 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4221902 CONSTRUCAO DE ESTACAO E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCAO CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4223500 CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS EXCETO PARA AGUA E ESGOTO 4311801 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOS 3701100 GESTAO DE REDES DE ESGOTOS 3702900 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4312600 PERFURACOES E SONDAgens 4313400 OBRAS DE TERRAPLANAGEM 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GAS 4322302 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322303 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS 4330402 INSTALACAO DE PORTAS JANELAS TETOS DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330403 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS 4330405 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4391600 OBRAS DE FUNDACAO 4399101 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 4399103 OBRAS DE ALVENARIA 4399104 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA 3600601 CAPTACAO TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3600602 DISTRIBUICAO DE AGUA POR GAMINHOS 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744006 COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTOS 7711000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7731400 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7732201 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 7732202 ALUGUEL DE ANDAIMES 7739003 ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO EXCETO ANDAIMES 7810800 SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA 4923002 SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929902 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4299599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 7119701 SERVICOS DE CATOGRAFIA TOPOGRAFIA E GEODESIA 7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA 7119703 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porta EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	CPF/CNPJ 890.049.813-49	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	CPF 890.049.813-49	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Data 11/05/2023	Número 20230303412	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			

FOLHA N°	
N° PROC.	140601/2023
	2
	Rubrica



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA NIRE : 22600085714 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PIC2301970893
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/06/2023, às 14:19:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pl.gov.br>, com o código MPA1TFAC.



PIC2301970893

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

FOLHA N° 140601/2023
N° PROC. 2
Rubrica



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2301970924	
NIRE 22600085714 CNPJ 26.825.253/0001-98		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SANTA ISABEL, Nº 235, xxxxx, CENTRO - São João da Fronteira/PI - CEP 64243-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230303412	11/05/2023	BALANÇO
904	T2260008571	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	22600085714	06/07/2022	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/06/2023, às 14:20:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plauidigital.pi.gov.br>, com o código GIVHNPUM.



PIC2301970924

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.825.253/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2017
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ECL CONSTRUCOES & SERVICOS	PORTE EPP
----------------------------------------------------------------------------	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA ISABEL	NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 64.243-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DA FRONTEIRA	UF PI
-------------------	---------------------------	------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8102-3009
-----------------------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2022
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/07/2023 às 13:39:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

FOLHA Nº	
Nº PROC.	240601/2023
	<i>[Assinatura]</i>
	Rubrica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 26.825.253/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2017
NOME EMPRESARIAL E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA ISABEL	NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****
CEP 64.243-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DA FRONTEIRA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8102-3009
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/07/2023 às 13:39:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.825.253/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2017
NOME EMPRESARIAL E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA ISABEL	NÚMERO 235	COMPLEMENTO *****
CEP 64.243-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DA FRONTEIRA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 8102-3009		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/07/2023 às 13:39:33 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

FOLHA N°	_____
N° PROC.	140601/2023
	<i>[Handwritten Signature]</i>
	Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 26.825.253/0001-98
NOME EMPRESARIAL: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador




Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 23/07/2023 às 13:39 (data e hora de Brasília).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DA FRONTEIRA
SETOR MUNICIPAL DE TRIBUTOS



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 0107072022

Nome Fantasia:

Razão Social: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI

CNPJ: 26.825.253/0001-98

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4391-6/00 - Obras de fundações, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4399-1/01 - Administração de obras, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

Município: São João da Fronteira **Endereço:** RUA SANTA ISABEL, 235, CENTRO

CEP: 64243000

Local e data: São João da Fronteira, quinta, 07 de julho de 2022

JEAN CARLOS LIMA BRITO
Setor Municipal de Tributos

FOLHA N°	
N° PROC.	410601/2023
	2
	Rubrica

Código de Autenticidade: **22JHRMTKVG**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PIAUÍ DIGITAL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

FOLHA N° _____
 N° PROC. 1410601/2023

 Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
 Rua Sao Paulo, São João da Fronteira - PI, 64243-000
 CNPJ: 01.612.608/0001-30
 Tel: (86)98168-1602
 E-MAIL: pmsjfronteira@gmail.com

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

MBE

No. 179

IDENTIFICAÇÃO		
NOME OU RAZÃO SOCIAL: E C L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
C.N.P.J: 26.825.253/0001-98		
RESPONSÁVEL		
CPF: 890.049.813-49	NOME: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA.	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO		
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL	No.: 235	COMPL.: INSCRIÇÃO G 429
BAIRRO: CENTRO	CEP: 64243-000	
ATIVIDADES		
ATIVIDADE PRINCIPAL: 41.20-4-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.		
OUTRAS ATIVIDADES: SIM; 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras		



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/05/2023 11:58:35 que o documento de hash (SHA-256) 4035b60e96cefbf516429d9fc1ea43a6ecc2355c20ab52f33cbbfa8f7c3cdd02 foi validado em 15/05/2023 11:32:19 através da transação blockchain 0xb71f59a48ef7b138eb988b139f12c00173ea973d95b49e25fef051d227834ca6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 135619)



026/137

FOLHA N° _____
N° PROC. 210601/2023

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

- Rua São Paulo, São João da Fronteira - PE 54243-000
(CNPJ) 01.612.608/0001-30
Tel: (81) 38168-1682
Email: prefeitura@sjf.com.br
- 43.99-1-00 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 - 43.99-1-01 - Serviços de alvenaria
 - 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 - 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços
 - 47.44-0-00 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 - 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
 - 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 - 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
 - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 - 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 - 49.24-8-00 - Transporte escolar
 - 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
 - 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
 - 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 - 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 - 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 - 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
 - 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 - 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 - 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
 - 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 - 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

OUTRAS INFORMAÇÕES

PORTE DA EMPRESA: ME

FUNCIONA EM RESIDÊNCIA: SIM

OBSERVAÇÕES

DATA DE VALIDADE: 31/12/2023

DATA DA EXPEDIÇÃO: 05/01/2023

Autenticação da Prefeitura

Prefeitura Municipal de São João da Fronteira

Jean Carlos Lima Brito
Diretor de Div. Tributaria da Sec. De Finanças
Port. 002/2023 1577 031 07 13 10 57



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/05/2023 11:58:35 que o documento de hash (SHA-256)
4035b60e96ceb5f516429d9fc1ea43a6ecc2355c208b52f33cbbfa8f7c3cdd02 foi validado em 15/05/2023 11:32:19 através da transação blockchain
0xb7f159e48ef7b138eb989b139f12c00173ea973d95b49e25fe051d227834ca6 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 135619)



027/137

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4035b60e96cefbf516429d9fc1ea43a6ecc2355c208b52f33cbbfa8f7c3cdd02** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **135619** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARA DE FUNCIONAMENTO**", cujo assunto é descrito como "**ALVARA DE FUNCIONAMENTO**", faz prova de que em **15/05/2023 11:32:10**, o responsável **E C L Construções & Serviços Eireli (26.825.253/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **E C L Construções & Serviços Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/05/2023 11:58:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb7f159e48ef7b138eb989b139f12c00173ea973d95b49e25fef051d227834ca6**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHA Nº	
Nº PROC.	1406021/2013
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
CNPJ: 26.825.253/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:07:22 do dia 12/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2023.

Código de controle da certidão: **B073.288B.68FE.FB42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

FOLHA N°	410604/2023
N° PROC.	
	Rubrica

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2306232682525300019801

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.825.253/0001-98	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/06/2023, ÀS 15:30:21

VÁLIDA ATÉ 22/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 62E7-3517-5DA3-69C9-692D-AA69-CFC9-F88E

1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

FOLHA N°	
N° PROC.	240609/2023
	2
	Rubrica

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 230626825253000198

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
26.825.253/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/06/2023, ÀS 15:43:36

VÁLIDA ATÉ 21/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 93AC-DE11-3C3C-434C-29BB-FB44-FC31-354A



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE TRIBUTOS,
CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA**

CERTIFICO junto ao órgão competente e em cumprimento ao processo de nº 07/2023, aberto em 16/02/2023, nesta prefeitura, que a Empresa **E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: 26.825.253/0001-98, REPRESENTANTE LEGAL: **CESÁRIO CARDOSO DIAS**, Rua Santa Isabel 235, centro São João da Fronteira – Piauí, até a presente data não consta nenhum débito de tributos municipais, referente ao lançamento do exercício de 2023, bem como referente à inscrição na Dívida Ativa Municipal e tributos de IPTU.

Fica ressalvado à administração Municipal, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a onerar a pessoa ou imóvel o direito de cobrar débito na forma da legislação em vigência.

Prazo de validade: 90 dias.

São João da Fronteira - PI, 08 de maio de 2023.

Prefeitura Municipal de São João da Fronteira

Jean Carlos Lima Brito

Diretor de Div. Tributaria da Sec. De Finanças

Port. 062/2021-CPF:021.871.843-57




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/05/2023 11:56:35 que o documento de hash (SHA-256) 9ef511e9a1baa6ae1de2ce5eaf912ddc84aa1cc1d61ea4d99abad29d3796f8a foi validado em 15/05/2023 11:32:58 através da transação blockchain 0xe2b19d1fdd1b2bc7742ae8b92d31fc7f0a0c41baa426e20e6206af701addd6bf e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 135621)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHA N°	40601/2023
N° PROC.	
	<i>D</i>
	Rubrica



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **9ef511e9a1baa6ae1de2ce5eaf912ddc64aa1cc1d61ea4d99abed29d3796f6a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **135621** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CND MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CND MUNICIPAL**", faz prova de que em **15/05/2023 11:32:51**, o responsável **E C L Construções & Serviços Eireli (26.825.253/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **E C L Construções & Serviços Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/05/2023 11:34:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe2b19d1fdd1b2bc7742ae8b92d31fc7f0a0c41baa426e2ce6206af701eddc6bf**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 26.825.253/0001-98
Razão Social: E C L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Endereço: R SANTA ISABEL 235 / CENTRO / SAO JOAO DA FRONTEIRA / PI / 64243-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071321454935164960

Informação obtida em 23/07/2023 13:44:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.825.253/0001-98
Certidão n°: 8929885/2023
Expedição: 01/03/2023, às 13:43:23
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.825.253/0001-98, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

FOLHA N° 140301/2023
N° PROC. 230303226
JUCEPI
Junta Comercial do Estado do Piauí

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305519179 em 26/04/2023, protocolo 230303226. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação:

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
Número de Registro:	22600085714
CNPJ:	26825253000198
Município:	São João da Fronteira

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Início e Término da Escrituração:	25/02/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
44113285349	JOSE NAILTON ROCHA PONTES	CECRC CE0181980
89004981349	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA	



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 07:59 SOB N°
20230303226.
PROTOCOLO: 230303226 DE 25/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305519179. NIRE: 22600085714.
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 26/04/2023
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Balço Patrimonial

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.413.525,61 D
1.01	Ativo Circulante	2.413.525,61 D
1.01.01	Disponibilidades	1.564.195,71 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.564.195,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.564.195,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.564.195,71 D
1.01.03	Cientes	849.329,90 D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	849.329,90 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	849.329,90 D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	849.329,90 D
2	*** Passivo ***	2.413.525,61 C
2.01	Passivo Circulante	162.968,52 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	162.968,52 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	110.973,16 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	110.973,16 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	110.973,16 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	51.995,36 C
2.01.01.07.06	GIRO FACIL CEF-AG: 0785 CONTA Nº 2585-6	51.995,36 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.250.557,09 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	250.557,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	250.557,09 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	250.557,09 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	250.557,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.413.525,61 (Dois Milhões Quatrocentos e Treze Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos).

Transcrito no Livro Diário nº 05 página nº 07

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.

- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes
 Contador
 CPF: 441.132.853-49
 CRC -CE 018198/O6

1

M 116

*

2 1/2

1

5

1



Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Mês/Ano: 12/2022

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Endereço: Rua Santa Isabel,

Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (162.968,52 / (162.968,52 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	(c201/(c201+c203))*100	100,00
EG	Índice de De Endividamento Geral (162.968,52 + 0,00) / (2.413.525,61) Este índice mostra, em termos percentuais, a parcela de bens e direitos da empresa financiada por capital de terceiros. Quanto menor, melhor	(c201+c203)/(c1)	0,07
GA	Giro do Ativo 1.327.278,84 / 2.413.525,61 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,55
GE	Grau de Endividamento (162.968,52 + 0,00) / 2.413.525,61 Qual o percentual de obrigações a curto e longo prazo em relação ao ativo total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,07
LC	Liquidez Corrente 2.413.525,61 / 162.968,52 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	14,81
LG	Liquidez Geral (2.413.525,61 + 0,00) / (162.968,52 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	14,81
LI	Liquidez Imediata 1.564.195,71 / 162.968,52 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	9,60
LS	Liquidez Seca (1.564.195,71 + 0,00 + 849.329,90 + 0,00) / 162.968,52 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c10101+c1010107+c10103+c10105)/c201	14,81
ML	Margem Líquida (250.557,09 / 1.327.278,84) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	18,88
PCT	Particip.Capitals Terceiro-Endividamento ((162.968,52 + 0,00) / 2.250.557,09) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c201+c203)/c207)*100	7,24
RA	Rentabilidade do Ativo (250.557,09 / 2.413.525,61) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	10,38
SG	Índice de Solvencia Geral (2.413.525,61) / (162.968,52 + 0,00) Quanto a empresa possui para honrar seus compromissos de no curto e longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c1)/c201+c20301)	14,81

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;
- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.
- Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023. Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes
 Contador
 CPF: 441.132.853-49
 CRC -CE 018198/06

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim

038/137

DLPA 2022 12/2022

Licenciado para: LÚCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022
Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA N°	
N° PROC.	40601/2023
	Página 8 de 9
	NAILTON
Rubrica	Forbes Contábil 6.199.1

^ Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2021	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	250.557,09
Saldo em 31 de dezembro de 2022	250.557,09

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;
- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.
- Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023. Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa
Sócio Administrador
CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.853-49
CRC -CE 018198/06

FOLHA N° _____
 N° PROC. 140601/2023
 2
 Rubrica

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Visualizando DMPL no Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

	Capital Social	Reserva		Lucros ou	Outros	Patrimônio	Participação	
	Integralizado	de		Prejuízos	Resultados	Líquido	dos Não	
		Capital,		Acumulados	Abrangentes	dos	Controladores	
		Opções				Sócios da	no Pat.	
		outorgadas				Controladora	Liq. das	
		e					Controladas	
		Ações						
Saldos Iniciais	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coligadas								
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado								
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	250.557,09	0,00	0,00	0,00	250.557,09
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	2.000.000,00	0,00	0,00	250.557,09	0,00	0,00	0,00	2.250.557,09

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

As informações foram extraídas do livro diário nº 05

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226, recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179

A empresa não possui auditoria independente.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa

Sócio Administrador

CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes

Contador

CPF: 441.132.853-49

CRC - CE 018198/06

FOLHA N°	
N° PROC.	240001/2023
Rubrica	2

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

NAILTON

Portes-Contábil 6.199.1

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.438.252,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.438.252,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.438.252,00
(-) 020	Deduções da Receita	110.973,16
020.01	Impostos Faturados	110.973,16
020.01.05	Simples	110.973,16
(=) 030	Receita Líquida	1.327.278,84
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.076.519,78
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.076.519,78
(=) 060	Lucro Bruto	250.759,06
(-) 070	Despesas Operacionais	204,10
070.04	Resultado Financeiro	204,10
070.04.02	Despesas Financeiras	204,10
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	2,13
080.01	Outras Receitas	2,13
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	250.557,09
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	250.557,09
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	250.557,09

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;
- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.
- Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023. Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesario Cardoso Dias Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes
 Contador
 CPF: 441.132.853-49
 CRC -CE 018198/06

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

CNPJ nº 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI,

CEP: 64243000,

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota Explicativa 01 – Declaração de conformidade

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.825.253/0001-98, estabelecida na : Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, registrada na JUCEC nº 22600085714 , está apresentando suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31.12.2021, de acordo com a ITG 1000- emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC.

Nota Explicativa 02- Descrições Resumidas das Operações

01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem: 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 -

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.

- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.85349
CRC CE 018198/06

Cesario Cardoso Dias Sousa
CPF: 890.049.813-49
Sócio Administrador

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

CNPJ nº 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI,

CEP: 64243000,

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Perfuração e construção de poços de água 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada), 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

.Nota Explicativa 03 – formalidades da Demonstração Contábil

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, manteve sem movimento durante o exercício de 2021.

Nota Explicativa 04- Principais práticas contábeis adotadas

a-) **Caixa e Banco:** Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b-) **Clientes:** São registrados todos os valores a receber de seus Clientes, inclui os benefícios futuros que a empresa concordou com seus clientes.

c-) **Obrigações Fiscais:** São registradas nessa rubrica as dívidas a pagar como impostos e dívidas trabalhistas.

d-) **Empréstimos e financiamento:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar as instituições financeiras.

e-) **Capital Social:** O capital segue inalterado no valor R\$ 2.000.000,00 (*dois milhões de reais*), totalmente integralizado.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.

- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.85349
CRC CE 018198/O6

Cesario Cardoso Dias Sousa
CPF: 890.049.813-49
Sócio Administrador

043/137

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

CNPJ nº 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI,
CEP: 64243000,

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

Nota Explicativa 05 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios, baseado no Princípio da Entidade. Valor total de R\$ 2.250.557,09 (dois milhões, deduzentos cinquenta mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos)

Nota Explicativa 06 – Resultado do Exercício

O Resultado do Exercício está evidenciado na Demonstração de Resultado, a empresa obteve um lucro líquido no valor de R\$ 250.557,09.

E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA É UMA EMPRESA QUE:

Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Elabora as demonstrações contábeis e financeiras de acordo com as normas Brasileiras Contabilidade.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE:

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas;

- As informações foram extraídas do livro diário nº 05.

Conforme Art. 10-A da IN DREI 82/2021, certificado automaticamente através da autenticação nº 20230303226 recepcionado em 26/04/2023.

Protocolo:230303226 de 25/04/2023. Código de verificação:12305519179.

- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;

- A empresa não possui auditoria independente.

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.85349
CRC CE 018198/06

Cesario Cardoso Dias Sousa
CPF: 890.049.813-49
Sócio Administrador



FOLHA N°	140605/2013
N° PROC.	2
Rubrica	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44113285349	JOSE NAILTON ROCHA PONTES
89004981349	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023 08:17 SOB N° 20230303412.
PROTOCOLO: 230303412 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307107730. CNPJ DA SEDE: 26825253000198.
NIRE: 22600085714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2023.
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

FOLHA N°	_____
N° PROC.	140601/2023
	2
	Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, município São João da Fronteira, CNPJ nº 26.825.253/0001-98, Número de Registro (NIRE) 22600085714.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/07/2022

Ato constitutivo: 22600085714

São João da Fronteira, 25/02/2022

JOSE NAILTON ROCHA PONTES
CONTADOR
CRC/CE CRC CE0181980

CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 890.049.813-49

FOLHA N°

N° PROC.

140601/2023

Rubrica

Página 2 de 9
Pag. 2 de 1

NAILTON

Fortes Contábil 6.198.1

Livro Diário N° 5

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Período: 25/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
25/02/2022	1028219	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	50,00
25/02/2022	1028220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	36,50
Totais do dia 25:									86,50
Totais do mês de Fevereiro:									86,50
14/03/2022	1028221	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	150,00
14/03/2022	1028222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	160,00
Totais do dia 14:									310,00
18/03/2022	1028225	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	500,00
18/03/2022	1028226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	255,00
Totais do dia 18:									755,00
21/03/2022	1028228	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	325,00
21/03/2022	1028229	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	560,00
Totais do dia 21:									885,00
28/03/2022	1028230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	13,50
28/03/2022	1028291	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.900,00
Totais do dia 28:									1.913,50
Totais do mês de Março:									3.863,50
15/07/2022	1028231	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	191.672,32
15/07/2022	1028233	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	10.000,00
15/07/2022	1028234	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.700,00
15/07/2022	1028235	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	350,00
15/07/2022	1028236	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	138,00
Totais do dia 15:									203.860,32
18/07/2022	1028237	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	5.881,00
18/07/2022	1028238	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	126.754,91
Totais do dia 18:									132.635,91
19/07/2022	1028239	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	16.322,06
Totais do dia 19:									16.322,06
20/07/2022	1028240	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	16.166,00
Totais do dia 20:									16.166,00
21/07/2022	1028241	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.650,00
Totais do dia 21:									1.650,00
22/07/2022	1028242	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	6.050,00
22/07/2022	1028243	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,50
Totais do dia 22:									6.052,50
25/07/2022	1028244	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	6.652,00
Totais do dia 25:									6.652,00
29/07/2022	1028245	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	2.000,00
29/07/2022	1028248	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.660,00
29/07/2022	1028249	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	300,00
Totais do dia 29:									3.960,00
Totais do mês de Julho:									387.298,79
01/08/2022	1028250	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.500,00
01/08/2022	1028251	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.510,00
Totais do dia 01:									3.010,00
10/08/2022	1028252	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	35,85
Totais do dia 10:									35,85
19/08/2022	1028372	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022081904	385.924,00
Totais do dia 19:									385.924,00
24/08/2022	1028253	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	366.627,80
24/08/2022	1028254	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	32.335,44
Totais do dia 24:									398.963,24
25/08/2022	1028255	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	60.000,00
25/08/2022	1028256	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	30.000,00
25/08/2022	1028257	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	48,00
25/08/2022	1028258	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	49,00
Totais do dia 25:									90.097,00

terça-feira, 25 de abril de 2023

17:52:14

Continua...

047/137

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Período: 25/02/2022 a 31/12/2022

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

FOLHA Nº _____
 Nº PROC. 140601/2023
 Rubrica _____

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/08/2022	1028259	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	191.388,72
Totais do dia 26:									191.388,72
29/08/2022	1028260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	52.672,69
Totais do dia 29:									52.672,69
30/08/2022	1028266	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	33,00
Totais do dia 30:									33,00
31/08/2022	1028262	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	40.000,00
31/08/2022	1028263	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	34.235,60
31/08/2022	1028264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1,50
31/08/2022	1028377	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 08.2022	17.366,58
Totais do dia 31:									91.603,68
Totais do mês de Agosto:									1.213.728,18
01/09/2022	1028267	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.000,00
Totais do dia 01:									2.000,00
02/09/2022	1028268	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	20.000,00
02/09/2022	1028269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.971,50
Totais do dia 02:									21.971,50
05/09/2022	1028270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	21.474,74
Totais do dia 05:									21.474,74
06/09/2022	1028271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	289,00
06/09/2022	1028277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	100,00
Totais do dia 06:									389,00
16/09/2022	1028272	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	5.000,00
16/09/2022	1028273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.579,00
Totais do dia 16:									6.579,00
19/09/2022	1028274	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	4.380,00
19/09/2022	1028275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.870,00
Totais do dia 19:									7.250,00
20/09/2022	1028278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	550,00
Totais do dia 20:									550,00
21/09/2022	1028279	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	4.500,00
21/09/2022	1028280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.610,00
Totais do dia 21:									7.110,00
22/09/2022	1028284	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	4.000,00
22/09/2022	1028285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	110,00
22/09/2022	1028286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.000,00
Totais do dia 22:									8.110,00
23/09/2022	1028283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	5.968,00
Totais do dia 23:									5.968,00
26/09/2022	1028287	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	30.000,00
26/09/2022	1028288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	14.749,00
Totais do dia 26:									44.749,00
27/09/2022	1028289	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.200,00
27/09/2022	1028290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.645,00
Totais do dia 27:									2.845,00
28/09/2022	1028293	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.500,00
28/09/2022	1028373	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022092807	203.394,00
Totais do dia 28:									204.894,00
29/09/2022	1028294	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	6.950,00
29/09/2022	1028295	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	11.338,00
Totais do dia 29:									18.288,00
30/09/2022	1028296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	35,00
30/09/2022	1028378	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 09.2022	14.200,46
Totais do dia 30:									14.235,46
Totais do mês de Setembro:									366.413,70

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Período: 25/02/2022 a 31/12/2022

FOLHA Nº	
Nº PROC.	140601/2023
Rubrica	

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2022	1028297	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	3.690,00
03/10/2022	1028298	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.763,90
Totais do dia 03:									7.453,90
04/10/2022	1028300	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.500,00
Totais do dia 04:									1.500,00
05/10/2022	1028302	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.060,00
05/10/2022	1028303	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	1.500,00
05/10/2022	1028305	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	856,00
Totais do dia 05:									3.416,00
06/10/2022	1028306	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	3.000,00
06/10/2022	1028307	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.938,00
Totais do dia 06:									4.938,00
07/10/2022	1028308	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.499,50
Totais do dia 07:									1.499,50
10/10/2022	1028309	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	5.000,00
10/10/2022	1028310	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.101,40
Totais do dia 10:									9.101,40
11/10/2022	1028320	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.628,00
11/10/2022	1028321	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	2,90
Totais do dia 11:									1.630,90
13/10/2022	1028312	1.01.01.02.02	0001	001	2.01.01.07.06	0001	001	Rec.ref.	32.000,00
13/10/2022	1028322	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	33.951,86
Totais do dia 13:									65.951,86
14/10/2022	1028323	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.150,00
Totais do dia 14:									3.150,00
17/10/2022	1028316	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.despesa bancária ref.	11,70
17/10/2022	1028317	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	8.896,35
Totais do dia 17:									8.908,05
18/10/2022	1028324	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.090,00
Totais do dia 18:									4.090,00
19/10/2022	1028325	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.242,00
Totais do dia 19:									1.242,00
20/10/2022	1028326	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	602,83
20/10/2022	1028374	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022102005	229.932,00
Totais do dia 20:									230.534,83
31/10/2022	1028379	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 10.2022	18.607,20
Totais do dia 31:									18.607,20
Totais do mês de Outubro:									362.023,64
01/11/2022	1028327	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	23.897,40
01/11/2022	1028329	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	103.224,30
Totais do dia 01:									127.121,70
03/11/2022	1028328	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	8.332,28
Totais do dia 03:									8.332,28
04/11/2022	1028330	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.550,00
Totais do dia 04:									4.550,00
07/11/2022	1028331	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	39.120,00
Totais do dia 07:									39.120,00
08/11/2022	1028332	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.780,00
Totais do dia 08:									2.780,00
09/11/2022	1028333	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	12.166,83
Totais do dia 09:									12.166,83
10/11/2022	1028334	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	90.000,00
10/11/2022	1028335	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	38.480,00
Totais do dia 10:									128.480,00
11/11/2022	1028337	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	30.052,00
Totais do dia 11:									30.052,00

[Handwritten signature]
049/137

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Período: 25/02/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

FOLHA Nº 140601/2023
 Nº PROC. 2
 Rubrica

NAILTON

Forças Contábil 6.198.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
14/11/2022	1028338	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	24.725,87
Totais do dia 14:									24.725,87
16/11/2022	1028339	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	9.080,35
Totais do dia 16:									9.080,35
23/11/2022	1028375	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01:01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022112303	277.847,00
Totais do dia 23:									277.847,00
24/11/2022	1028340	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	30,00
Totais do dia 24:									30,00
30/11/2022	1028341	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	118.435,40
30/11/2022	1028343	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	68.531,19
30/11/2022	1028380	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 11.2022	25.407,27
Totais do dia 30:									212.373,86
Totais do mês de Novembro:									876.659,89
01/12/2022	1028344	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	22.502,50
Totais do dia 01:									22.502,50
02/12/2022	1028345	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	5.911,00
02/12/2022	1028953	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.aplicação n/data	200,00
Totais do dia 02:									6.111,00
05/12/2022	1028346	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	10.185,53
Totais do dia 05:									10.185,53
06/12/2022	1028347	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	217,85
Totais do dia 06:									217,85
07/12/2022	1028348	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	11.081,00
07/12/2022	1028351	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	5.000,00
Totais do dia 07:									16.081,00
08/12/2022	1028349	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.100,00
Totais do dia 08:									1.100,00
09/12/2022	1028350	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.845,53
Totais do dia 09:									2.845,53
12/12/2022	1028352	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	100.000,00
12/12/2022	1028353	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	42.799,01
Totais do dia 12:									142.799,01
13/12/2022	1028354	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	150,00
Totais do dia 13:									150,00
14/12/2022	1028355	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	10.132,00
Totais do dia 14:									10.132,00
15/12/2022	1028356	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.351,07
15/12/2022	1028954	1.01.01.07.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.aplicação n/data	18.000,00
Totais do dia 15:									21.351,07
16/12/2022	1028357	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	2.590,75
Totais do dia 16:									2.590,75
19/12/2022	1028358	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	23.028,14
19/12/2022	1028364	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.07.01.0001	0001	001	Rec.ref.	18.202,13
19/12/2022	1028376	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. NF 2022121922	341.155,00
19/12/2022	1028956	1.01.01.07.01.0001	0001	001	3.01.03.01.01.0002	0001	001	Vr. ren dimentos	2,13
Totais do dia 19:									382.387,40
20/12/2022	1028359	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	11.819,72
20/12/2022	1028362	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	6.500,00
Totais do dia 20:									18.319,72
21/12/2022	1028360	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.090,02
21/12/2022	1028363	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	2.205,00
Totais do dia 21:									5.295,02
22/12/2022	1028361	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	1.395,00
Totais do dia 22:									1.395,00
23/12/2022	1028365	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	6.354,50

[Handwritten signature]
050/137

Livro Diário Nº. 5

FOLHA Nº 140001/2023
 Nº PROC. 2
 Rubrica

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Empresa: E C L CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98
 Período: 25/02/2022 a 31/12/2022

NAILTON

Portes Contábil 6:198.1

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
								Totais do dia 23:	6.354,50
26/12/2022	1028366	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.515,50
					"			Totais do dia 26:	4.515,50
27/12/2022	1028367	1.01.01.02.02	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Rec.ref.	30.000,00
27/12/2022	1028368	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	21.880,00
								Totais do dia 27:	51.880,00
28/12/2022	1028369	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	3.382,30
								Totais do dia 28:	3.382,30
29/12/2022	1028370	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	4.345,02
								Totais do dia 29:	4.345,02
30/12/2022	1028371	3.01.01.03.05.0001	0001	001	1.01.01.02.02	0001	001	Vr.debitado ref.	940,00
								Totais do dia 30:	940,00
31/12/2022	1028381	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr.simples ref. mes 12.2022	35.391,65
31/12/2022	1028957	1.01.01.02.02	0001	001	2.01.01.07.06	0001	001	Vr. saldo final transferido /data	19.995,36
31/12/2022	1028958	3.01.01.01.01.0006	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	1.438.252,00
31/12/2022	1028958	3.01.03.01.01.0002	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	2,13
31/12/2022	1028958	6.01	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	110.973,16
31/12/2022	1028958	6.01	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	204,10
31/12/2022	1028958	6.01	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	1.076.519,78
31/12/2022	1028958	6.01	0001	001				Vr.IRRF s/aplic.financeira	250.557,09
31/12/2022	1028958				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr.encerramento do exercício	250.557,09
31/12/2022	1028958				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	110.973,16
31/12/2022	1028958				3.01.01.03.05.0001	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	1.076.519,78
31/12/2022	1028958				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	204,10
31/12/2022	1028958				6.01	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	2,13
31/12/2022	1028958				6.01	0001	001	Vr.IRRF s/aplic.financeira	1.438.252,00
								Totais do dia 31:	2.931.895,27
								Totais do mês de Dezembro:	3.646.775,97

Balço Patrimonial

Licenciado para: LUCRUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Empresa: E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.825.253/0001-98

Endereço: Rua Santa Isabel, Complemento: , N.º: 235, Bairro: Centro, Cidade: São João da Fronteira, Estado: PI, CEP: 64243000, Telefone:

NIRE: 22600085714 - Data: 06/07/2022

FOLHA N.º	140601/2023
N.º PROC.	
Rubrica	

Página 7 de 9
pag. 7 de 9

NAILTON

Emp. Contábil 6.198.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.413.525,61 D
1.01	Ativo Circulante	2.413.525,61 D
1.01.01	Disponibilidades	1.564.195,71 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.564.195,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.564.195,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.564.195,71 D
1.01.03	Clientes	849.329,90 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	849.329,90 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	849.329,90 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	849.329,90 D
2	*** Passivo ***	2.413.525,61 C
2.01	Passivo Circulante	162.968,52 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	162.968,52 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	110.973,16 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	110.973,16 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	110.973,16 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	51.995,36 C
2.01.01.07.06	GIRO FACIL CEF-AG: 0785 CONTA N° 2585-6	51.995,36 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.250.557,09 C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	250.557,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	250.557,09 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	250.557,09 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	250.557,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.413.525,61 (Dois Milhões Quatrocentos e Treze Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos).

São João da Fronteira-PI, 31 de Dezembro de 2022

Cesário Cardoso Dias Sousa
Sócio Administrador
CPF: 890.049.813-49

José Nailton Rocha Pontes
Contador
CPF: 441.132.853-49
CRC -CE 018198/06

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

FOLHA Nº	40601/2023
Nº PROC.	
Rubrica	<i>D</i>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 25/02/2022 a 31/12/2022, da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA.

São João da Fronteira, 31/12/2022


JOSE NAILTON ROCHA PONTES
CONTADOR
CRC/CE CRC CE0181980

CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Administrador, Sócio
CPF 890.049.813-49

{
cb
S



ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHA N°	_____
N° PROC.	140601/2023
	
	Rubrica

Certificamos que o ato da empresa E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44113285349	JOSE NAILTON ROCHA PONTES
89004981349	CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 26/04/2023 07:59 SOB N°
20230303226.
PROTOCOLO: 230303226 DE 25/04/2023. NIRE: 22600085714.
E C L CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 26/04/2023
piauidigital.pi.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO CEARÁ**

FOLHA Nº	140605/2023
Nº PROC.	
Rubrica	

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CE**

Certidão n.º: CE/2023/00000356
Nome: JOSE NAILTON ROCHA PONTES CPF: 441.132.853-49
CRC/UF n.º CE-018198/O Categoria: CONTADOR
Validade: 04/09/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crc-ce.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 441.132.853-49 Controle : 2346.3601.3914.4228



FOLHA N°	_____
N° PROC.	140601/2019
	<i>D</i>
	Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE NAILTON ROCHA PONTES
REGISTRO.....	: CE-018198/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.132.853-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 06/06/2023 as 16:22:47.

Válido até: 04/09/2023.

Código de Controle: 554918.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

FOLHA Nº	_____
Nº PROC.	140601/2023
	2
	Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2965759

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 26825253000198, REPRESENTANTE LEGAL: CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, 235

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

OBSERVAÇÕES:


- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 23 de Junho de 2023 às 13 h 21 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2965759. Código verificador: 931CF.A6A95.BFDA5.0855E

FOLHA N°	_____
N° PROC.	140602/2013
	
	Rubrica



{

6

S



FOLHA Nº	140601/2023
Nº PROC.	
	<i>[Assinatura]</i>
	Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 269824 Validade: 31/07/2023

Registro: 000040995EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 10/08/2022
Razão Social: E C L CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - EPP
Nome Fantasia:
Última Anuidade Paga: 2023 (4/6)
CNPJ: 26825253000198
Capital Social R\$: 2.000.000,00 Data do Capital: 23/06/2022
Endereço: RUA SANTA ISABEL 235 - CENTRO SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI 64243-000 (86)
981266867

OBJETO SOCIAL

- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhos
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piri-piri:3276-2626
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



FOLHA N°	_____
N° PROC.	140601/2013
	<i>S</i>
	Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *)
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento (Dispensada *)
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
~~49.24-8-00 - Transporte escolar~~
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

EMPRESA HABILITADA A ATUAR NO CAMPO DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Carteira: 0611079909XXXX
Último Ano Pago: 2023
Data Início Responsabilidade: 10/08/2022
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 de outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piri-piri:3276-2626
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253



FOLHA N°	_____
N° PROC.	40601/2023
	<i>D</i>
	Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Emitida em 17/07/2023 às 21:36 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4SvrqDI

[Faint handwritten notes and a large signature mark]



FOLHA N°	_____
N° PROC.	14 0601/2013
	<i>Q</i>
	Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N° 261420 Validade: 26/07/2023

Nome: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Registro Nacional: 0611079909
Visto: 28697 Data do Visto: 11/02/2016
CPF: 03054121321
Endereço: RUA ALFERES JOSÉ MANUEL - CENTRO COREAÚ-CE 62160000 (88) 88157903
Ano Pago: 2023 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 27/04/2023

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4Snp/Bi

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piri-piri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253

S
061/137

FOLHA Nº 0001/2023
 Nº PROC. 143.0001/2023
 Rubrica D



RECONHEÇO A(S) FIRMA(S) POR:
 Assinatura eletrônica
 Assinatura manuscrita
 Francisco William Policarpo de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 Coreau 28 de março de 2022
 Em testemunho D da verdade

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua LIONS CLUB, nº 1211, B, BAIRRO SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ, CEP: 62.320-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, residente e domiciliado na Cidade de São João da Fronteira/PI, na Rua 18 de Dezembro, nº 877, Bairro Centro, CEP: 64.243-000.

CONTRATADO: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE REGISTRO NACIONAL Nº 061107990-9, inscrito no CPF SOB O Nº 030.541.213-21 e Carteira de Identidade nº 2005098067216 – SSPDS-CE, residente e domiciliado na Av. Dom José, 141, Centro, Corcaú-CE, CEP: 62160-000. Tianguá-Ceará.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Tianguá-Ceará para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor., na presença de duas testemunhas.

TIANGUA, CE 25 DE MARÇO de 2022

CESARIO CARDOSO Assinado de forma digital
 DIAS por CESARIO CARDOSO
 SOUSA:8900498134. DIAS SOUSA:89004981349.
 9 Dados: 2022.03.28
 14:04:32 -03'00'
 E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
 Sócio-administrador
 CPF: 890.049.813-49 – RG: 2027841 - SSP/PI



Pro William P. de Albuquerque
 FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
 Engenheiro civil
 CREA/CE RN Nº 061107990-9

TESTEMUNHAS:

RUA ANTONIO NUNES DE MENEZES, Nº 1211 B – BAIRRO SEMINÁRIO - TIANGUÁ/CEARÁ - CEP: 62320-000
 CNPJ Nº 26.825.253/0001-98 - E-MAIL: ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 21/04/2022 11:12:16 que o documento de hash (SHA-256) d619130304f9852252d94542544a076925cb7207f1104cd80e30b6f648a45fd3 foi validado em 21/04/2022 11:01:47 através da transação blockchain 0xda85b5b7b9e31e98b7cbd377676ecf0dd40d59ad68bcc2020c8590bef6795c3 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 60688)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

FOLHA Nº	
Nº PROC.	140621/2023
	<i>S</i>
	Rubrica



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d619f30304f9852252d94542544a076925cb7207f104cd80e30bebfe48a45fd3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 60688 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FCO WILLIAM", cujo assunto é descrito como "CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FCO WILLIAM", faz prova de que em **21/04/2022 11:01:45**, o responsável **E C L Construções & Serviços Eireli (26.825.253/0001-98)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de E C L Construções & Serviços Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/04/2022 11:02:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xda85b5b7b9e31e98eb7cbd377676ecf0dd40d59ad68bcc2020c8590bef6795c3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

FOLHA N° _____
N° PROC. 240001/2013
Rubrica: _____
CREA-PI

ART de Cargo ou Função
1920220044278

1. Responsável Técnico

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 0611079909

Registro: 49514

2. Contratante

Contratante: **ECL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

CPF/CNPJ: 2682523000198

Logradouro: **RUA SANTA ISABEL**

Nº: 235

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

UF: **PI**

CEP: 64243-000

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Data de Início: **06/07/2022** Previsão de Término:

4. Atividade Técnica

DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA

6.0000

hora por dia

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente. **CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:** O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66. **CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:** O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias. **CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:** Fica eleito o Foro da Comarca de Tianguá-Ceará para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor., na presença de duas testemunhas.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DO PIAUI

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ data _____

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE - CPF: 03054121321

ECL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CPF/CNPJ: 2682523000198

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em 12/07/2022

Valor Pago:

88,78

Nosso Número: 8201286612

064/137




**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-CE

Nº 113774/2016
Emissão: 05/07/2017
Validade: Indefinida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Chave: Db06y	
FOLHA Nº	
Nº PROC.	140605/2033
 RUBRICA	

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Registro: 061107990-9
CPF: 030.541.213-21
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 31/07/2012

Título(s)
GRADUAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 - DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU - UVA
Data de Formação: 12/07/2012

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)
CE20170159178, CE20160110128

Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08
Chave de Impressão: Db06y

FOLHA N°	2
N° PROC.	140603/2023
Rubrica	

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR, CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS, CIMS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades do serviços abaixo, ora ATESTAMOS,

01 - Principais Quantitativos Executados.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
A	INSTALAÇÃO DAS OBRAS		
1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO		
1.1.1	BARRACA PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	m ²	1,00
1.1.2	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	m ²	8,00
1.1.3	REFETÓRIOS	m ²	10,00
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.2.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA	un	1,00
1.2.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	un	1,00
1.2.3	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACA	un	1,00
1.2.4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS PARA BARRACA	un	1,00
1.2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA BARRACA	un	1,00
1.3	PLACA DE OBRA		
1.3.1	PLACA DE OBRA, CONFORME NORMATIZAÇÃO	m ²	96,00
1.3.2	PLACA DE BRONZE "DIMENSÃO 60 x 40 cm	m ²	0,24
B	CAPTAÇÃO FLUTUANTE		
2	CAPTAÇÃO FLUTUANTE - SERVIÇOS		
2.1	CADASTRO		
2.1.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	m ²	16,28
2.1.2	CADASTRO DE ADUTORA	m	227,00
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
2.2.1	DISPOSITIVOS ALÇARIFES DE CONCRETO		
2.2.1.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL fck = 15 MPa	m ³	1,09
2.2.1.2	CADA EM ALVENARIA COM REBOCO, COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA (1,00 x 1,00 x 0,10 m)	un	1,00
2.3	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
2.3.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, FLANGEADO A CADA 12 m		
2.3.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PEAD, FLANGEADO DE 250	m	192,00
2.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA		
2.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 250	m	147,00
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1.1	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E, DEMAIS CABOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FLUTUANTE, CONFORME PROJETO	un	1,00
2.5.1.2	CORDA DE NYLON DIÂMETRO 3/4" ACOMPANHADO DE PEÇAS DE FIXAÇÃO	m	1.500,00
2.6	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
2.6.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL		
2.6.1.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOBOMBA EIXO HORIZONTAL > 15 a 60	un	2,00
2.7	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORÇA		
2.7.1	INSTALAÇÃO DE FORÇA: QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 02 MOTORES > 15 cv at 50 cv, SENDO 01 RESERVA E RODÍZIO, COMPENSADORES, ACESSÓRIOS E FERRAGENS DE FIXAÇÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS PRÉ-OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA COELCE E CONFORME O PROJETO	un	2,00
2.8	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO		
2.8.1	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E, DEMAIS, ACESSÓRIOS, PEÇAS E FERRAGENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	1,00
2.9	SERVIÇOS CIVIS		
2.9.1	FORNECIMENTO, MONTAGEM E LANÇAMENTO DE UNIDADE FLUTUANTE, DESLOCÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO CARBONO, COM DUAS CÂMARAS DE FLUTUAÇÃO, DI 1.200 mm, ex 3/16", L= 6,00 m CADA, CAPACIDADE DE CARGA 4.200 kg, COM PLATAFORMA DE OPERAÇÃO PARA 2 ELETROBOMBAS COM EIXO VERTICAL OU HORIZONTAL, CONSTITUÍDA EM CHAPA DE AÇO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA MÍNIMA 3/8", INCLUSIVE LONGARINAS DE REFORÇOS, GUARDA CORPO EM FERRO GALVANIZADO 1/2", PÓRTICO, TALHA MANUAL DE CORRENTE, CARRO TROLEY, REFORÇOS ESTRUTURAIS, PINTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, BASE DE BOMBAS E MOTORES E, DEMAIS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS A COMPLETA OPERAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	1,00
2.9.2	SISTEMA DE ANCORAGEM DA PLATAFORMA COMPOSTA QUATRO DE ÂNCORAS EM AÇO A-36 TRATADO, QUATRO BLOCOS DE CONCRETO AUXILIARES E INTERMEDIÁRIOS DE 100 KG CADA E QUATRO CORRENTES GALVANIZADAS COM ELOS DE 5/16 COM 25 METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO.	un	1,00
2.9.3	FLUTUADOR PARA TUBULAÇÃO DE 250 MM DE DIÂMETRO, EXTERNO EM PPV, COM PREENCHIMENTO EM POLIURETANO, INCLUSIVE ABRACADEIRA PARA A TUBULAÇÃO D'ÁGUA E CABOS ELÉTRICOS.	un	42,00
2.10	SERVIÇOS ESPECIAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes how different types of information are gathered and how they are processed to identify trends and anomalies.

3. The third part of the document focuses on the results of the analysis. It presents the findings in a clear and concise manner, highlighting the key areas of concern and the potential risks associated with the data.

4. The final part of the document provides recommendations for how to address the identified issues. It offers practical advice on how to improve the accuracy of the records and how to enhance the overall quality of the data collection process.



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
2.10.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES, E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250. CAPTAÇÃO/FLUTUANTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
2.10.2	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES, E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 200, CADA DE MANOBRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
3.	CAPTAÇÃO FLUTUANTE - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO/ELETRICO		
3.1	TURBILHAÇÃO EM PEAD		
3.1.1	TUBOS PEAD DE 250 mm PN 6 COM FLANGES A CADA 12m E COLARINHO NAS EXTREMIDADES	un	16,00
3.1.2	TUBO PVC DE FOFO COM PONTA E BOLSA JEI 1MPa DN 250	m	210,00
3.2	CONEXÕES NA TRANSIÇÃO TUBO PEAD X PVC	un	1,00
3.2.1	ADAPTADOR DE FLANGE DE TUBO PEAD PARA FLANGE DE TUBO PVP DE 280 x DN 250	un	1,00
3.3	RECALQUE		
3.3.1	REGISTRO DE GAVETA, CHATO, COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 50	un	2,00
3.3.2	ADAPTADOR DE FLANGE DE TUBO PEAD PARA FLANGE DE TUBO PVP DE 280 x DN 250	un	1,00
3.3.3	ARRUELA PARA FLANGES DN 200MM PN 10 PARA AGUA	un	35,00
3.3.4	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 200	un	280,00
3.3.5	TUBO FOFO C/ FLANGES DN 200 PN 10 - L=1000	un	2,00
3.3.6	REDUÇÃO FOFO FF DN 200 x 100 PN 10	un	2,00
3.4	BOMBAS		
3.4.1	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA, EIXO HORIZONTAL, MONOESTÁGIO, QUE PERMITA DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGE DE SUÇÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTACIÃO 1.750 rpm, VAZÃO 40,12 L/s, ALTURA MANOMÉTRICA 22,50 mca E POTÊNCIA DE 20 cv, FORNECIDO COM SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO E UM ROTOR DE RESERVA	un	2,00
3.5	ILUMINAÇÃO E TOMADA SELETIVANTE		
3.5.1	CONDUTE ALUMÍNIO TIPO T 3/8" ROSCA DE 1/2" INTERRUPTOR SIMPLES	un	1,00
3.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE 1/2" TIPO SEAL TUBE	un	400,00
3.5.3	ABRACADEIRA TIPO D DE 1/2"	un	120,00
3.5.4	LUMINÁRIA FECHADA COM LAMPADA PL 18W	un	50,00
3.5.5	CAIXA PASSAGEM SOBREPOR LAMPADA 2X2X10mm	un	1,00
3.5.6	FIO DE COBRE ISOLADO 1,5mm ² /750V	m	500,00
3.5.7	FIO DE COBRE ISOLADO 16mm ² /750V	m	2.000,00
3.5.8	TOMADA DE FORÇA DE EMBUTIR COM PLUG 3P + TI 32A/500V	un	1,00
3.6	LIGAÇÃO MOTORES FLUTUANTE		
3.6.1	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA COM TAMPA 60X60X6cm	un	2,00
3.6.2	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR À PROVA DE EXPLOSAO 20X20X16cm	un	7,00
3.6.3	ABRACADEIRA TIPO D 3"	un	6,00
3.6.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEAL TUBE DN 3"	m	4,00
3.6.5	ABRACADEIRAS PARA FIXAÇÃO DN 3"	un	30,00
3.6.6	CENTRO DE COMANDO DOS MOTORES, COMPOSTO DE 2 CHAVES PARTIDA SOFT-STARTER PARA 20CV CONFORME PROJETO PADRÃO CADECE	un	1,00
3.6.7	CABO COBRE ISOLADO 25MM ² / 1KV	m	800,00
3.6.8	CABO COBRE ISOLADO 35MM ² / 1KV	m	1.800,00
3.6.9	CABO COBRE ISOLADO 50MM ² / 1KV	m	1.200,00
3.6.10	DUTO PEAD DN 85mm	m	400,00
C	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		
4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - SERVIÇOS		
	FILTROS		
	SERVIÇOS TÉCNICOS		
4.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
4.1.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CASARITO	m ²	168,75
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
4.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m ²	798,00
4.3	MOVIMENTO DE TERRA		
4.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
4.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m ³	25,25
4.3.1.2	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP, 1-CAT, 601 A 800M	M3	1.392,00
4.3.1.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	1.291,50
4.3.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
4.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m ³	7,20
4.3.3	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m ³	24,84


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

FOLHA Nº _____
 Nº PROC. 110603/2023

 Rubrica

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou, para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato **04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BADJOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BADIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ**, cujas quantidades de serviços abaixo, ora **ATESTAMOS**:

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.3.4	ATERRO OU REATERRO DE VALAS		
4.3.4.1	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m3	24,84
4.3.4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m3	18,15
4.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.4.1	CONCRETOS		
4.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 kg/m3	m3	1,35
4.4.1.2	CONCRETO PAVIM., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	
4.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO DE ELEVAÇÃO	m3	11,48
4.4.1.4	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m2	18,85
4.4.1.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA 2x 3,3 A 10,0mm	kg	3.121,20
4.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm - UTILIZAÇÃO 3 X	m2	61,29
4.4.1.7	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/EL.EVAÇÃO	m3	10,44
4.4.1.8	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm	m2	251,83
4.4.1.9	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m3	186,80
4.4.1.10	CONCRETO PAVIM., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	21,50
4.4.2	CAIXAS		
4.4.2.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE LINHA, EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO, DN ATÉ 200 mm	un	3,00
4.5	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE E LIMPEZA E TESTE		
4.5.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM F.P.P., JE DN 200	m	30,00
4.5.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F.P.P. PARA REGISTRO DE LINHA	un	5,00
4.5.2.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F.P.P. PARA REGISTRO DE LINHA DN 150 A DN 250, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO.		
4.6	ESCALAMENTO		
4.6.1	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO.	m	3,00
4.6.2	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 316, ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m2	3,00
4.6.3	GUARDA COIPO COM CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER ESPECÍFICO PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS (WASH PRIMER) E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO CONFORME PROJETO	m	30,25
4.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
4.7.1	PISO, TETO E PAREDE		
4.7.1.1	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	m3	240,00
4.7.1.2	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:5	m3	240,00
4.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
4.7.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRIÚCA	m2	217,50
4.7.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DE ADITIVO AO TRACO	L	3,24
4.7.3	PINTURA		
4.7.3.1	PINTURA A BASE DE GAL. 3 DEMIÓIS	m2	120,00
4.7.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m2	10,00
4.7.3.3	PINTURA LOGO TIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
4.8	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.8.1	MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA ETA		
4.8.1.1	MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS E PREPARAÇÃO PARA OPERAÇÃO: FILTROS (DN=3,50 m), CÂMARA DE CANGA, KIT DOSADORES E BOMBAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DO MATERIAL NO INTERIOR DOS FILTROS, CONTEMPLA TESTES, INCORPORACIONAIS E TREINAMENTO DO PESSOAL QUE IRÁ OPERAR O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 05 DIAS, INCLUSIVE A ENTREGA DO MANUAL DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO	un	2,00
4.8.2	MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DOS CLORADORES		
4.8.2.1	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CLORADORES DE CAPACIDADE DE 50 KG, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS, PARA OS INJETORES, ATÉ O PONTO DE APLICAÇÃO, E DEMAIS ACESSÓRIOS, PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.	un	1,00
4.8.2.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO PVC DE 2" PARA SAÍDA DE ÁGUA NA BASE DO FILTRO, PERFORADO CONFORME PROJETO.	m	10,00
4.8.2.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO PVC DE 2 1/2" PARA SAÍDA DE ÁGUA NA BASE DO FILTRO, PERFORADO CONFORME PROJETO.	m	15,00
4.8.2.4	CAP. PARA TUBO PVC DE 2"	un	32,00
4.8.2.5	CAP. PARA TUBO PVC DE 2 1/2"	un	16,00
4.8.2.6	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL FILTRANTE COMPOSTO DE AREIA E PEDREGULHO	m3	50,00
4.9	SERVIÇOS TÉCNICOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

FOLHA Nº _____
 Nº PROC. 140605/2017

 Rubrica

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa, **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADITORA DE IPAUMIRIM/BADJOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BADJO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.9.1	CADASTRO		
4.9.1.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MENS MAGNÉTICO), (A1-ABNT), INCLUSIVE CÁRMINO PADRÃO DA COMPANHIA	m2	144,87
4.10	FECHAMENTO		
4.10.1	ALVENARIA		
4.10.1.1	ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CONCRETO (50x50x6 cm), TIPO ANTICHUVA,	m2	35,09
4.10.2	COBERTURA		
4.10.2.1	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA COLONIAL COM MADEIRAMENTO (CAIBRO E RIPA)	m2	65,09
4.10.2.2	BEIRA E BICA	m	51,90
4.10.3	ESQUADRIAS E FERREAGEM		
4.10.3.1	PORTA DE MADEIRA LAMINADA TIPO PARANÁ, INCLUSIVE FERREAGENS	md	1,00
4.10.3.2	PORTA DE MADEIRA MACIÇA, INCLUSIVE FERREAGENS	md	2,00
4.10.3.3	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, INCLUSIVE FERREAGENS	m2	3,00
4.10.3.4	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CHUMBADORES, PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m2	6,30
4.10.3.5	ESTRADO DE MADEIRA COM BARROTE 3x3	m2	7,50
4.10.3.6	FORRO TIPO LAMBRI EM PVC ACOMPANHADO COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	19,00
4.10.3.7	CAIXA PARA AR CONDICIONADO 15.000 BTU	un	1,00
4.10.3.8	COLCHÃO DE ARÉIA PARA PROTEÇÃO DOS KIT DOSADORES	m3	0,38
4.11	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
4.11.1	PISO, TETO E PAREDE		
4.11.1.1	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:3, e=0,015 m	m2	95,00
4.11.1.2	CERÂMICA ESMALTADA 20x20 cm TIPO A, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, E REJUNTAMENTO	m2	74,73
4.11.1.3	BANCADA EM MÁRMORE	m2	5,92
4.11.1.4	EMBOÇO DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:2:8	m2	90,93
4.11.1.5	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 1:5	m2	210,39
4.11.1.6	AZULEJO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO	m2	19,20
4.11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
4.11.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUNO 2 kg/m2	m2	30,66
4.11.3	PINTURA		
4.11.3.1	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	m2	11,34
4.11.3.2	PINTURA A BASE DE CAL 3 DEMÃOS	m2	217,18
4.11.3.3	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m2	60,00
4.11.3.4	PINTURA A ÓLEO, PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	m2	11,34
4.11.3.5	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
4.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.12.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS CABOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL - CASA DE QUÍMICA, CONFORME PROJETO	m	1,00
4.12.2	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
4.12.2.1	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE 1.000 L, TRÊS TORNEIRAS (UMA PARA ÁGUA BRUTA, UMA PARA ÁGUA TRATADA, UMA DA CAIXA D'ÁGUA), MATERIAIS E DEMAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - CASA DE QUÍMICA, CONFORME PROJETO	un	1,00
4.12.2.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO PARA DITO PESSOAS, CONFORME PROJETO	un	1,00
4.12.2.3	PIA EM AÇO INOX DE 2,50 m COM DUAS CUBAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO LEITO DE SECAGEM	un	1,00
4.13	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL		
4.13.1	MOVIMENTO DE TERRA		
4.13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT, PROF. DE 1,51 a 3,00m	m3	994,16
4.13.1.2	REATERRO APLIADO	m3	106,68
4.13.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCEYO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	697,50
4.13.1.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIO	m3	86,98
4.13.2	FUNDÇÕES E ESTRUTURAS		
4.13.2.1	CONCRETO PAVIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	
4.13.2.2	CONCRETO PAVIBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	
4.13.2.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVÇÃO	m3	110,67
4.13.2.4	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	110,66
4.13.2.5	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	kg	2.915,39
4.13.2.6	FÓRMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12mm UTIL. 3 X	m2	470,16
4.13.2.7	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m3	45,00
4.13.2.8	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL, CONSUNO MÍNIMO 210 Kg/m3	m3	12,60
4.13.2.9	CONCRETO PAVIBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	96,07
4.13.3	CAIXAS DE RESISTENTE		
4.13.3.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (10x10x9)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP 1/9 cm	m2	36,52
4.13.3.2	CONCRETO PAVIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	1,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D006y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

FOLHA Nº _____
 Nº PROC. 140601/2013
 Rubrica _____

A�estamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONIDRA, no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes do Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI. NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.13.3.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEFIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	76,24
4.13.3.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E MEIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP. = 3mm P/ PAREDE	M2	76,24
4.13.4	PECUAMENTO		
4.13.4.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEFIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	15,87
4.13.4.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x20)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 19cm	M2	15,87
4.13.6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
4.13.6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEFIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	83,34
4.13.6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	83,37
4.13.6.3	PINTURA HIDRACON	M2	83,34
4.13.6	CANADAS FILTRANTES		
4.13.6.1	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	84,00
4.13.6.2	LASTRO DE BRITA APILADO MANUALMENTE	M3	83,37
4.13.6.3	PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO C/ REJUNTAMENTO	M2	245,00
4.13.6.4	CONCRETO P/ VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	14,80
4.13.7	PLACA DE CONCRETO		
4.13.7.1	CONCRETO P/ VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,25
4.13.8	DIVERSOS		
4.13.8.1	COMPORTA EM FIBRA CALHA EM ALUMÍNIO	M2	2,05
4.13.9	MATEIAS HIDRÁULICOS		
4.13.9.1	TUBO PVC RÍGIDO LEVES DN 400	M	13,70
4.13.9.2	TUBO DE PVC DN 200 mm COM FUROS ALTERNADOS DE Ø141 A CADA 0,20 m	M	42,80
	RESERVATÓRIO DE REÚSO (120 M³)		
4.14	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL		
4.14.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.14.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	195,20
4.14.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
4.14.2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	99,00
4.14.3	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
4.14.3.1	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 6M	M3	89,27
4.14.4	ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES		
4.14.4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. DE 4,01 a 6,00m	M3	89,27
4.14.4.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 2ª CAT. A FRIO	M3	84,07
4.14.5	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO		
4.14.5.1	REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	147,76
4.14.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
4.14.6.1	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	104,66
4.14.6.2	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	104,66
4.14.6.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	104,66
4.14.6.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	282,56
4.14.7	REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO		
4.14.7.1	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS	PTX/DIA	
4.14.8	CONCRETOS		
4.14.8.1	CONCRETO P/ VIBR., FCK 30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	
4.14.8.2	CONCRETO P/ VIBR., FCK 10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	
4.14.8.3	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	46,38
4.14.8.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m3	M3	2,27
4.14.8.5	CONCRETO P/ VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	33,36
4.14.8.6	LAFRAGMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	35,63
4.14.9	ARMADURAS		
4.14.9.1	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	2.543,89
4.14.10	FORMAS		
4.14.10.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL 5X	M2	
4.14.10.2	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm	M2	209,06
4.14.10.3	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTIL 3X	M2	76,99
4.14.10.4	EMBRAMENTO DE MADEIRA	M3	281,85
4.14.11	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO		
4.14.11.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 20cm	M2	6,90
4.14.12	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
4.14.12.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEFIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	6,80
4.14.12.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	6,80
4.14.13	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		
4.14.13.1	ESCALADA DE MARINHEIRO, DEGRaus FERRO LIGADO 1"	M	4,78
4.14.13.2	GUARDA CORPO C/ CORIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	25,44
4.14.14	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS		
4.14.14.1	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUÁDRIAS DE FERRO	M2	4,36
4.14.14.2	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	M2	3,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES, LTDA**, executou, para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONDRA**, no período de junho de 2013 à abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SR/UC/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIMS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BADIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.


01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.14.15	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
4.14.15.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV	UN	2,00
4.14.16	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REÚSO - SERVIÇOS		
4.14.16.1	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	30,00
4.14.16.2	CABO EM PVC 750V 2,5MM ²	M	100,00
4.14.16.3	CAIXA EM ALVENARIA (50x60x60cm) DE 1º TIPO, COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
4.14.16.4	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	1,00
4.14.16.5	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00
4.14.16.6	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00
4.14.16.7	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	150,00
4.14.16.8	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	80,00
4.14.16.9	CABO EM PVC 1000V 4MM ²	M	280,00
4.14.16.10	CABO EM PVC 1000V 16MM ²	M	620,00
4.14.16.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 06A	UN	2,00
4.14.16.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	1,00
4.14.16.13	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00
4.14.16.14	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 06A	UN	1,00
4.14.16.15	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00
4.14.16.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOB REPORTE 6 DIVISÕES, CABEAMENTO	UN	1,00
4.14.16.17	BANDEJA CAPACITOR 2.5KVVA X 380V	UN	1,00
4.14.16.18	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	1,00
4.14.16.19	CABO COBRE NU 50MM ²	M	30,00
4.14.16.20	CABO COBRE NU 16MM ²	M	120,00
4.14.16.21	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	10,00
4.14.16.22	HASTE DE TERRA 50x100mm CCW 19,30	UN	4,00
4.14.17	MONTAGEM HIDROMECÂNICA		
4.14.17.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP. DE 100,01 A 300 M3	UN	1,00
4.15	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
4.15.1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE REÚSO - MATERIAIS		
4.15.1.1	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W	M	2,00
4.15.1.2	REATOR DUPLO APT. P/ LÂMP. FLUORESC.	M	1,00
4.15.1.3	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	M	3,00
4.15.1.4	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	M	1,00
4.15.1.5	CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO DPO2005	M	1,00
4.15.1.6	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	M	2,00
4.15.2	MATERIAIS HIDROMECÂNICOS		
4.15.2.1	TUBO PVC DE Fd DUCTIL JEI 140x DN 400 (NBR-7665-07/03/07)	M	6,00
4.15.2.2	TUBO Fd C/ FLANGE E PONTA DN 75 PN10 L=300	UN	1,00
4.15.2.3	REDUÇÃO Fd F/ DN 80 x 50 PN10	UN	2,00
4.15.2.4	TUBO Fd C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=2700	UN	2,00
4.15.2.5	CURVA Fd F/ DN 80 PN10	UN	4,00
4.15.2.6	TUBO Fd C/ FLANGES DN 80 PN10 - L=1620	UN	2,00
4.15.2.7	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 80 PN10	UN	4,00
4.15.2.8	JUNTA GIBALUTI DN 80	UN	2,00
4.15.2.9	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 80 PN10	UN	2,00
4.15.2.10	TE Fd F/ DN 80 x 80 PN10	UN	1,00
4.15.2.11	TUBO Fd C/ FLANGES DN 80 PN10 L=250	UN	1,00
4.15.2.12	VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA FLANGE DN 75 PN25	UN	1,00
4.15.2.13	TUBO Fd C/ FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=1000	UN	1,00
4.15.2.14	TUBO Fd F/ JE F-9 P/ ÁGUA DN 80	M	1,00
4.15.3	MATERIAIS FORNECIDOS		
4.15.3.1	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	15,00
4.15.3.2	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00
4.15.3.3	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 80 PN10 P/ ÁGUA	UN	2,00
4.15.3.4	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	144,00
4.15.4	EQUIPAMENTOS		
4.15.4.1	BOMBA SUBMERSÍVEL ABS	UN	2,00
4.15.4.2	CASA DE COMANDO DE REÚSO		
4.16	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL		
4.16.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.16.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABANITO	M2	56,25
4.16.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
4.16.2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	12,25
4.16.3	ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
4.16.3.1	ESCAVAÇÃO MECÂN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA, ATÉ 8M	M3	137
4.16.4	ESCAVAÇÕES EM VAZAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES		
4.16.4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. DE 4,01 a 6,00m	M3	21,07
4.16.4.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIJO	M3	27,74
4.16.5	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO		
4.16.5.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE; MAT. PRODUZIDO (S/TRANSF.)	M3	0,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

FOLHA N° _____	N° PROC. <u>1406/2013</u>
 Rubrica	

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR! CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SR/ICE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BALIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
4.16.5.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	13,87
4.16.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL	M3	0,57
4.16.6.1	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,47
4.16.6.2	CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	0,47
4.16.6.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	0,47
4.16.7	PISOS EXTERNOS	M2	8,88
4.16.7.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L.6, 60m	M2	8,88
4.16.8	REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO	M3	0,42
4.16.8.1	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM ÁREAS	M3	0,42
4.16.9	EMBASAMENTOS E BALDRAMES	M3	0,54
4.16.9.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	1,13
4.16.9.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPO COMUM, CARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,54
4.16.10	CONCRETOS	M3	0,97
4.16.10.1	CONCRETO P/MBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,97
4.16.10.2	CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,42
4.16.10.3	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	1,26
4.16.11	ARMADURAS	KG	78,36
4.16.11.1	ARMADURA DE AÇO CA 50/50	KG	78,36
4.16.12	FORMAS	M2	13,18
4.16.12.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	13,18
4.16.13	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	M2	18,75
4.16.13.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x12)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:3)	M2	18,75
4.16.14	ELEMENTOS VAZADOS	M2	15,25
4.16.14.1	CODOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm CARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	15,25
4.16.15	ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	1,68
4.16.15.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,68
4.16.16	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	10,92
4.16.16.1	IMPERMEABILIZAÇÃO EM DUPLA CAMADA COM MANTA ESTRUTURADA EM POLIÉSTER 4mm TIPO IV E MANTA DE ALUMÍNIO	M2	10,92
4.16.17	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	39,50
4.16.17.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3, ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	39,50
4.16.17.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3	M2	39,50
4.16.18	ARGAMASSAS PARA TETOS	M2	21,85
4.16.18.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	21,85
4.16.18.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:3	M2	21,85
4.16.19	PINTURA DE PAREDES E FORROS	M2	61,35
4.16.19.1	CAIMAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERFICAL	M2	61,35
4.16.20	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	1,68
4.16.20.1	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,68
4.17	SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS	M	65,00
4.17.1	TANQUE DE REUSO - CÂMARA DE CAÇA	M	16,24
4.17.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M	16,24
4.17.1.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M	16,24
4.17.1.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS	M3	30,66
4.17.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	30,66
4.17.1.3	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO	M3	30,36
4.17.1.3.1	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	30,36
4.17.1.4	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA	M	16,24
4.17.1.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm	M	16,24
4.17.2	RE - FILTROS	M	22,80
4.17.2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M	22,80
4.17.2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M	22,80
4.17.2.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS	M3	13,83
4.17.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	13,83
4.17.2.3	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO	M3	13,43
4.17.2.3.1	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	13,43
4.17.2.4	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA	M	22,86
4.17.2.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	M	22,86
4.17.3	FILTROS - LEITO DE SECAGEM	M	22,86
4.17.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M	22,86
4.17.3.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M	22,86
4.17.3.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS	M3	13,83
4.17.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	13,83
4.17.3.3	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO	M3	13,43
4.17.3.3.1	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	13,43
4.17.3.4	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA	M	22,86
4.17.3.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150mm	M	22,86
4.17.4	FILTROS - LEITO DE SECAGEM	M	22,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D1606y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

FOLHA Nº _____
 Nº PROC. 140601/2013

 Rubrica

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
4.17.4.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.17.4.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M	14,32
4.17.4.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
4.17.4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	17,09
4.17.4.3	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO		
4.17.4.3.1	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	10,02
4.17.4.4	FORNEC E OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA		
4.17.4.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 300mm	M	22,86
4.17.5	LEITO DE SECAGEM - TANQUE DE REUSO		
4.17.5.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
4.17.5.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M	15,91
4.17.5.2	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
4.17.5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,00
4.17.5.3	ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/ COMPACTAÇÃO		
4.17.5.3.1	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	12,00
4.17.5.4	FORNEC E OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA		
4.17.5.4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 400mm	M	22,86
4.18	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
4.18.1	MATERIAIS HIDROMECÂNICOS		
4.18.1.1	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5000	UN	1,00
4.18.1.2	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 200	UN	1,00
4.18.1.3	TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 200	M	12,00
4.18.1.4	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 200, L = 4000mm	UN	1,00
4.18.1.5	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 200, L = 7500mm	UN	1,00
4.18.1.6	TUBO FoFo PB JE K-9 P/ ÁGUA DN 200	M	12,00
4.18.1.7	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE FoFo DN 250 x 200	UN	1,00
4.18.1.8	CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 250	UN	1,00
4.18.1.9	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=1000	UN	1,00
4.18.1.10	CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 300	UN	1,00
4.18.1.11	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 300, L = 3700mm	UN	1,00
4.18.1.12	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 300, L = 2000mm	UN	1,00
4.18.1.13	CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN 75	UN	1,00
4.18.1.14	TUBO PVC PBA JE CL-12 DN 75 (NBR-5647)	M	48,00
4.18.1.15	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 80 PN10 - L=5000	UN	1,00
4.18.1.16	CURVA FoFo 90 FF DN 80 PN10	UN	1,00
4.18.1.17	ADAPTADOR PBA / BOLSA DE FoFo JE DN 75	UN	1,00
4.18.1.18	CURVA FoFo 90 FF DN 250 PN10	UN	1,00
4.18.1.19	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1000	UN	2,00
4.18.1.20	MISTURADOR HIDRÁULICO	UN	2,00
4.18.1.21	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 250 PN10 - L=4500	UN	2,00
4.18.1.22	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 300 PN10	UN	1,00
4.18.1.23	TUBO FoFo C/ FLANGE E PONTA DN 250 PN10 - L=5000	UN	1,00
4.18.1.24	REDUÇÃO FoFo FF DN 250 x 150 PN10	UN	1,00
4.18.1.25	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 250, L = 5000mm	UN	1,00
4.18.1.26	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=5000	UN	1,00
4.18.1.27	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=4500	UN	1,00
4.18.1.28	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 250 PN10 - L=1000	UN	1,00
4.18.1.29	REGISTRO C/ VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00
4.18.1.30	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=1000	UN	1,00
4.18.1.31	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 100 PN10 - L=7000	UN	1,00
4.18.1.32	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 100, L = 5000mm	UN	1,00
4.18.1.33	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 200, L = 5000mm	UN	1,00
4.18.1.34	TUBO FoFo C/ FLANGE E BOLSA JE DN 400 PN10 - L=5000	UN	1,00
4.18.1.35	TUBO FoFo CILÍNDRICO P/ ÁGUA DN 400, L = 5000mm	UN	1,00
4.19	URBANIZAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO TRATAMENTO		
4.19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.19.1.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
4.19.1.1.1	Limpeza mecânica com raspagem superficial	m2	727,68
4.19.2	ACESSOS		
4.19.2.1	ESTRADA DE ACESSO E MANUTENÇÃO, COM FADÁ DE 5,00m E GRADE MÍNIMO DE 25 cm	m3	10,14
4.20	MOVIMENTO DE TERRA		
4.20.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
4.20.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA	m3	187,90
4.20.1.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIO	m3	72,85
4.20.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
4.20.2.1	CORTE E ATERRO COMPENSADO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m3	678,00
4.20.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	10,06
4.20.3	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
4.20.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	48,28
4.20.4	ATERRO OU REATERRO DE VALAS		
4.20.4.1	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA	m3	48,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D806y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa: **PRIMÓR CONSTRUÇÕES LTDA.**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de Junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIMS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTAO
4.21	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
4.21.1	CAIXAS		
4.21.1.1	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA (1,00 x 1,00 x 0,8 m)	un	2,00
4.21.1.2	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO EM LAJE (1,20x1,20x0,8 m)	un	3,00
4.21.1.3	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO 1,00x1,00x0,8 m	un	1,00
4.21.1.4	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE MAGNOMEDIDOR E DO TAP, EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO TIPO I (2,10 x 1,40 x 1,1 m) DN ATÉ 200 mm	un	1,00
4.21.1.5	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE LINHA EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO, DN ATÉ 200 mm	un	1,00
4.22	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSMITE LIMPEZA E TESTE		
4.22.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA SOLDADA		15,00
4.22.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J. SOLDADA DN 150	m	20,00
4.22.1.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J. SOLDADA DN 200	m	
4.23	PAVIMENTAÇÃO		
4.23.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
4.23.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	m2	348,64
4.23.1.2	REVESTIMENTO COM BRITA, CONFORME PROJETO	m3	22,00
4.23.1.3	MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	m	109,15
4.24	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
4.24.1	INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 75 kva COM TODOS ACESSÓRIOS E FERRAGENS, INCLUSIVE QUADRO DE MEDIÇÃO E ATEJAMENTO, E SERVIÇOS PRÉ-OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA COELCE E CONFORME O PROJETO	un	1,00
4.25	URBANIZAÇÃO		
4.25.1	PORTÃO, CERCA, MURO E ALAMBRADO		
4.25.1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 7" (4x2 m), INCLUSIVE PILARES DE SUSTENTAÇÃO, DOBRADIÇAS, FERROLHOS, CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO E PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ESPECIAL PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS (WASH PRIMER) E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO, CONFORME PROJETO	un	1,00
4.25.1.2	CERCA EM ARAME FARFADO, ESTACA FONTE VIDA, COM 11 FIOS	m	130,00
5	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO - SISTEMA DE ENTREGEM		
5.1	CÂMARA DE CARGA, FABRICADA EM FIBRA POLIÉSTER ESTRUTURADA, COM FIRRA DE VIDRO, COM DIÂMETRO INTERNO DE 0,70 m E ALTURA DE 6,70 m, PROVIDO DE VISOR DE NÍVEL E ACOMPANHADO DO MISTURADOR HIDRÁULICO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS CHUMBADORES.	un	1,00
5.1.2	ARRUELA PARA FLANGES DI200MM PN 10 PARA ÁGUA	un	48,00
5.1.3	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN200	un	240,00
5.2	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES		
5.2.1	KIT DE PREPARAÇÃO E DOSAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS, COM TANQUE COM VOLUME ÚTI DE 1.500 L, MISTURADOR ELÉTRICO DE 1,50 cv E BOMBA DOSADORA DE 0,50 cv, INCLUSIVE CHAVES DE PARTIDA E PROTEÇÃO TÉRMICA PARA TODOS OS MOTORES DOS KIT, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES ATÉ OS PONTOS DE APLICAÇÃO.	un	1,00
5.2.2	KIT DE PREPARAÇÃO E DOSAGENS DE PRODUTOS QUÍMICOS, COM TANQUE COM VOLUME ÚTI DE 2.000 L, MISTURADOR ELÉTRICO DE 1,50 cv E BOMBA DOSADORA DE 0,50 cv, INCLUSIVE CHAVES DE PARTIDA E PROTEÇÃO TÉRMICA PARA TODOS OS MOTORES DOS KIT, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES ATÉ OS PONTOS DE APLICAÇÃO.	un	1,00
5.3	EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE CLORO GÁS		
5.3.1	CILINDRO DE AÇO CARBONO PARA ARMAZENAMENTO DE CLORO A GÁS COM CAPACIDADE DE 50 Kg	un	20,00
5.3.2	CLORADOR COMPLETO COM EJETOR, UNIDADE DE DOSAGEM E VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO NA CAPACIDADE 15 Kg/dia DE CLORO, ACOMPANHA MOTOR MONOFÁSICO 220 V DANCOR 1 CV, SAÍDA 1" BSP E ENTRADA 1" BSP, 1 TUBO FLEXÍVEL DE COBRE, 1 VÁLVULA CABEÇA DE CILINDRO PARA ADAPTAR NA VÁLVULA DO CLORADOR, ESTRUTURA METÁLICA, 1 YOKE COM CHAVE PARA YOKE E VÁLVULA, MANGUEIRAS PARA CLORO GÁS, DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E O FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES, CONEXÕES E REGISTROS ATÉ OS PONTOS DE APLICAÇÃO	un	1,00
5.4	CASA DE QUÍMICA		
5.4.1	MATERIAL PARA LABORATÓRIO		
5.4.1.1	BALANÇA PLATAFORMA CAPACIDADE DE 200 Kg	un	1,00
5.4.1.2	JAR TEST, 3 CUBAS, COMPLETO	un	1,00
5.4.1.3	PLACA AQUECEDORA COM TERMOSTATO	un	1,00
5.4.1.4	DESTRADOR DE ÁGUA TIPO PAREDE, COMPLETO	un	1,00
5.4.1.5	COMPARADOR COLORIMÉTRICO COM DUAS CUBETAS	un	1,00
5.4.1.6	DISCOS COM FAIXAS ENTRE 0,10 a 1,00 mg/L Cl ₂ PARA ANÁLISES RESIDUAL DE CLORO	un	1,00
5.4.1.7	DISCOS COM FAIXAS ENTRE 1,00 a 5,00 mg/L Cl ₂ PARA ANÁLISES RESIDUAL DE CLORO	un	1,00
5.4.1.8	MEDIDOR DE PH DE BANDEJA PARA ANÁLISES DE PH	un	1,00
5.4.1.9	MEDIDOR DE PH DE BOLSO PARA ANÁLISES DE PH	un	1,00
5.4.1.10	SOLUÇÃO TAMPAO PH 7 FRASCO COM 500 ml PARA ANÁLISES DE PH	un	1,00

FOLHA N° _____
 N° PROC. 140801/2013
 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou, para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
5.4.1.11	SOLUÇÃO TAMPÃO pH 4 FRASCO COM 500 mL PARA ANÁLISES DE pH	un	1,00
5.4.1.12	KIT CONTENDO: COMPARADOR, COLORIMÉTRICO, VISUAL; DISCOS PARA: COEL, ALUMÍNIO E FERRO; REAGENTES PARA ANÁLISE DE COEL/ALUMÍNIO/FERRO	un	1,00
5.4.1.13	TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO, FAIXA 0,2 a 1,000 NTU PARA ANÁLISE DE COEL/ALUMÍNIO/FERRO	un	1,00
5.4.2	MATERIAIS DIVERSOS		
5.4.2.1	RELÓGIO DE LABORATÓRIO - DESPERTADOR	un	2,00
5.4.2.2	BARRILETE DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS	un	2,00
5.4.2.3	SABÃO NEUTRO PARA LIMPEZA DE VIDRAHAS ALCAHOX - PEQUENA QUANTIDADE	un	1,00
5.4.2.4	PIQUETA DE PLÁSTICO 250 mL	un	2,00
5.4.2.5	CÁPSULA DE PORCELANA COM CAPACIDADE PARA 100 mL	un	2,00
5.4.2.6	PIPETADOR AUTOMÁTICO	un	2,00
5.4.2.7	PERA DE BOMBA	un	1,00
5.4.2.8	ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBOS DE ENSAIO	un	2,00
5.4.2.9	FUNIL DE VIDRO, TERMORESISTENTE, 08 CM DE DIÂMETRO	un	3,00
5.4.2.10	ESCOVA PARA LAVAGEM DE ERLMMEYER	un	2,00
5.4.2.11	BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS	un	2,00
5.4.2.12	CAIXA DE ISOPOR DE 3 LITROS	un	2,00
5.4.2.13	ALÇA DE PLATINA COM CABO	un	2,00
5.4.2.14	SERINGA VETERINÁRIA (TIPO PISTOLA) COM CAPACIDADE PARA 50 mL E COM GRADUAÇÃO D 1 A 5 mL	un	2,00
5.4.2.15	FUNIL DE VIDRO, TERMORESISTENTE, 08 CM DE DIÂMETRO	un	3,00
5.4.3	VIDRAHAS DIVERSAS		
5.4.3.1	FRASCO PARA AMOSTRAGEM DE 125 mL, BOCA ESTREITA, COM ROLHA ESMERLHADA E TERMORESISTENTE	un	20,00
5.4.3.2	ERLENMEYER GRADUADO DE 250 mL, BOCA ESTREITA E TERMORESISTENTE	un	5,00
5.4.3.3	TUBO DE ENSAIO 18 X 150 mm	un	60,00
5.4.3.4	PIPETA GRADUADA DE 10 mL	un	5,00
5.4.3.5	PIPETA GRADUADA DE 25 mL	un	3,00
5.4.3.6	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 10 mL	un	3,00
5.4.3.7	PIPETA VOLUMÉTRICA DE 60 mL	un	2,00
5.4.3.8	BURETA DE 25 mL, DIVISÃO DE 1/10 mL	un	2,00
5.4.3.9	FUNIL DE VIDRO, TERMORESISTENTE, 08 CM DE DIÂMETRO	un	3,00
5.4.3.10	BEQUER GRADUADO DE 100 mL, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.3.11	BEQUER GRADUADO DE 200 mL, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.3.12	BEQUER GRADUADO DE 250 mL, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.3.13	BEQUER GRADUADO DE 500 mL, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.3.14	BEQUER GRADUADO DE 1.000 mL, COM BICO E TERMORESISTENTE	un	6,00
5.4.4	MATERIAIS DE APOIO		
5.4.4.1	FOSSÃO A GÁS COM 2 BOCAS MUNDO DE MANGUEIRA E SEUS ACESSÓRIOS PARA USO IMEDIATO	un	1,00
5.4.4.2	BUTIÃO DE GÁS COM CAPACIDADE PARA 13 KG	un	2,00
5.4.4.3	FRIGOBAR DE CAPACIDADE PARA 80 LITROS E ALIMENTAÇÃO DE 220 V/60 HZ	un	1,00
5.4.5	PROXIMOS QUÍMICOS		
5.4.5.1	COAGULAÇÃO: SULFATO DE ALUMÍNIO, EM SACAS DE PAPEL MULTIFOLHADO, CONTENDO 50 kg DE PRODUTO, NAS DIMENSÕES (0,75x0,50x0,12 m), CONFORME ESPECIFICAÇÃO	un	49,00
5.4.5.2	AJUSTEZA DE pH, CONTROLE DE CORROSÃO E ABRANDAMENTO, CAL HIDRATADA, EM SACAS DE PAPEL MULTIFOLHADO, CONTENDO 50 kg DE PRODUTO, NAS DIMENSÕES (0,65x0,40x0,12 m), CONFORME ESPECIFICAÇÃO	un	30,00
5.4.5.3	FLOCCULAÇÃO: FLUORSILICATO DE SÓDIO, EM SACAS DE PAPEL MULTIFOLHADO, CONTENDO 50 kg DE PRODUTO, NAS DIMENSÕES (0,75x0,50x0,12 m), CONFORME ESPECIFICAÇÃO	un	4,00
5.5	CONEXIONAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO		
5.5.1	SUBESTAÇÃO EM POSTE 150 KVA - 13,8 KV/380-220 V	un	1,00
5.5.1.1	SUBESTAÇÃO AEREA 150KVA QUADRO DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO	un	1,00
5.5.1.2	DISJUNTOR TRIFÁSICO EM CAIXA BOLDADA 250A/500V/10KA	un	1,00
5.5.1.3	CABO DE COBRE ISOLADO 120mm ² /1KV	m	60,00
5.5.1.4	CABO DE COBRE ISOLADO 70mm ² /1KV	m	20,00
5.5.1.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3"	m	15,00
5.5.1.6	CURVA DE PVC RÍGIDO DN 3"	un	2,00
5.5.1.7	LUVA DE PVC RÍGIDO DN 3"	un	5,00
5.5.2	ILUMINAÇÃO INTERNA/EXTERNA - CASA DE QUÍMICA		
5.5.2.1	FIO DE COBRE ISOLADO 1,5MM ² /750V	m	300,00
5.5.2.2	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM ² /750V	m	200,00
5.5.2.3	CABO DE COBRE ISOLADO 4MM ² /1KV	m	200,00
5.5.2.4	CAIXA DE EMBUTIR DE FERRO ESMALTADO 4 X 2"	un	30,00
5.5.2.5	CAIXA DE EMBUTIR DE FERRO ESMALTADO 3 X 3"	un	17,50
5.5.2.6	CURVA PVC RÍGIDO DN 3"	un	10,00
5.5.2.7	CURVA PVC RÍGIDO DN 1,1/2"	un	2,00
5.5.2.8	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A	un	6,00
5.5.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20A	un	1,00
5.5.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 15A	un	2,00

Página 10 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

FOLHA Nº _____
Nº PROC. 140601/2023
2
Rubrica

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou, para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
5.5.2.11	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3/4"	m	100,00
5.5.2.12	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1.1/2"	m	60,00
5.5.2.13	EXTINTOR DE INCÊNDIO COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 6KG DE PÓ QUÍMICO	un	1,00
5.5.2.14	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO	un	1,00
5.5.2.15	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	un	2,00
5.5.2.16	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	un	1,00
5.5.2.17	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO - 1 TOMADA DE DOIS POLOS 15A/250V	un	1,00
5.5.2.18	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES PARALELO	un	1,00
5.5.2.19	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA 8 LÂMPADAS 2X32W	un	9,00
5.5.2.20	LUMINÁRIA PAREDE FECHADA TIPO ARANDELA C/1 FLUORESCENTE PL 25W	un	6,00
5.5.2.21	LUMINÁRIA TIPO PL FLUORESCENTE C/ LÂMPADA DE 15W	un	2,00
5.5.2.22	LUVA PVC RÍGIDO DN 3/4"	un	24,00
5.5.2.23	LUVA PVC RÍGIDO DN 1.1/2"	un	17,00
5.5.2.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DIVISÕES 207X332X85mm/C/ BARRAMENTO	un	1,00
5.5.2.25	TOMADA TRIFÁSICA UNIVERSAL - TERRA	un	6,00
5.5.2.26	TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL	un	17,00
6	ESTACIAÇÃO DE TRATAMENTO - CUSTOS AMBIENTAIS		
6.1	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS, COM ALTURA MÍNIMA DE 30 CM (ESPÉCIES ARBUSTIVAS E HERBÁCEAS), INCLUINDO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, REGA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	un	10,00
6.2	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,50 M (ESPÉCIES ARBÓREAS), INCLUINDO APLICAÇÃO DE FERTILIZANTES, REGA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	un	10,00
6.3	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 1"	m	100,00
6.4	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	ci	2,00
7	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA		
7.1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT/EEET) - SERVIÇOS		
7.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
7.1.1.1	LOCALIZAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 1-	m2	110,21
7.1.1.2	CADASTRO	m2	30,08
7.1.1.3	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	m2	30,08
7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
7.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	110,21
7.3	MOVIMENTO DE TERREIS		
7.3.1	ESCAVAÇÃO EM TERREIS		
7.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,30 m	m3	135,08
7.3.1.2	ESCAVAÇÃO EM ROCHA EM ÁREAS	m3	15,31
7.3.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
7.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m3	22,22
7.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m3	107,86
7.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m3	107,86
7.3.3	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
7.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	14,72
7.3.3.2	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m3	14,72
7.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
7.4.1	CONCRETOS		
7.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 150 Kg/m3	m3	3,50
7.4.1.2	CONCRETO FIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	20,12
7.4.1.3	LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ESCAVADO	m3	20,12
7.4.1.4	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	20,12
7.4.1.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	kg	260,00
7.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP=12mm, UTILIZAÇÃO 3 X	m2	224,00
7.4.1.7	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m3	90,96
7.5	PAVIMENTAÇÃO		
7.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
7.5.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO C ₁ 0,80 m e ESPESSURA 0,15 m	m2	18,16
7.6	RECHAMENTO		
7.6.1	ALVENARIA		
7.6.1.1	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO 16x12x7	m2	120,31
7.6.1.2	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO 1 VEZ	m2	10,29
7.6.1.3	ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CONCRETO (50x50x8 cm), TIPO ANTICHUVA	m2	18,00
7.6.1.4	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA TRAÇO 1:3	m3	3,00
7.6.2	COBERTURA		
7.6.2.1	COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL FIBR/CIMENTO, CANALETE 40 COM APOIOS, INCLUINDO MADEIRAMENTO, PINTURA A CARBOL EM UM A DUAS DEMAS E DEIXAS PECAS DE FIXAÇÃO E FERRAGEM	m2	110,21
7.6.3	ESQUADRIAS E FERRAGEM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
7.8.3.1	PORTÃO DE GÔMEER EM CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CHUMBADORES, PINTURA, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, ALTO BRILHO	m ²	3,75
7.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
7.7.1	PISO, TETO E PAREDE		
7.7.1.1	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:3, 04 - 0,125 m	m ²	79,10
7.7.1.2	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m ²	240,62
7.7.1.3	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m ²	240,62
7.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
7.7.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2 kg/m ²	m ²	24,01
7.8	PINTURA		
7.8.1	PINTURA A BASE DE CÁL, 3 DEMAS	m ²	240,62
7.8.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m ²	30,00
7.8.3	PINTURA LOGÓTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
7.9	INSTALAÇÕES PREDIAIS		
7.9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.9.1.1	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E, DENAIS, CABOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA - EEA, CONFORME PROJETO	m	1,00
7.10	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
7.10.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOBOMBA EXO HORIZONTAL		
7.10.1.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOBOMBA EXO HORIZONTAL, 15 CV, 500 RPM, INCLUSIVE BASES, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E SERVIÇOS PRE-OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE	un	1,00
7.10.1.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA TRILHO, TROLLEY, TALHA MANUAL 1,0 T	m	1,00
7.11	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORÇA		
7.11.1	INSTALAÇÃO DE FORÇA: QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 02 MOTORES X 15 CV, 2 CO CV, SENDO 01 RESERVA E 02 LÍDIO, COMPREENDES: CABOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS PRE-OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE, DE ACORDO COM AS NORMAS DA COELCE E CONFORME O PROJETO	m	4,00
7.12	SERVIÇOS ESPECIAIS		
7.12.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250, EEA, INCLUSO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DENAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	m	1,00
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT / EELF) - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO ELÉTRICO		
8.1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EAT E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA LAVAGEM DOS FILTROS - EELF		
8.1.1	RECALQUE		
8.1.1.1	REDUÇÃO NORMAL: FPI COM FLANGES PN 10, DN 200x150	un	1,00
8.1.1.2	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHA DUPLA PN 10 DN 150 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	un	1,00
8.1.1.3	TÉ AÇO ESPESSURA DA CHAPA 1/4" FLANGEADO 200x50 MM	un	2,00
8.1.1.4	TUDO FPI COM FLANGES PN 10 DN 200 L=0,90 m	un	1,00
8.1.1.5	VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGE PN 10 DN 50	un	2,00
8.1.1.6	EXTREMIDADE 7/8" PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L=0,40 m	un	1,00
8.1.1.7	ARRUELA PARA FLANGES DN 200x100 PN 10 PARA ÁGUA	un	70,00
8.1.1.8	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 200x90	un	560,00
8.1.1.9	ARRUELA PARA FLANGES DN 100x50 PN 10 PARA ÁGUA	un	10,00
8.1.1.10	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 100x50	un	40,00
8.1.2	BOMBAS DA EEA		
8.1.2.1	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, EXO HORIZONTAL MONOESTÁGIO, QUE PERMITA DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGES DE SUÇÃO E DE RECALQUE MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 3.500 RPM, VAZÃO 40,05 L/S, ALTURA MANOMÉTRICA 60,00 mca e POTÊNCIA DE 50 CV, FORNECIDO COM SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO E UM MOTOR DE RESERVA	un	2,00
8.2	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA O RESERVATÓRIO		
8.2.1	SUÇÃO		
8.2.1.1	TÉ AÇO ESPESSURA DA CHAPA 1/4" FLANGEADO 200x50 MM	un	2,00
8.2.1.2	VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGE PN 10 DN 50	un	2,00
8.2.2	BOMBAS DA EELF		
8.2.2.1	CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, EXO HORIZONTAL MONOESTÁGIO, QUE PERMITA DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGES DE SUÇÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 1.750 RPM, VAZÃO 28,00 L/S, ALTURA MANOMÉTRICA 27,00 mca e POTÊNCIA DE 15 CV, FORNECIDO COM SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO E UM MOTOR DE RESERVA	un	2,00
8.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO		
8.3.1	ILUMINAÇÃO INTERNA/EXTERNA - EEA		
8.3.1.1	FIO DE COBRE ISOLADO 1,5MM ² /750V	m	150,00
8.3.1.2	CABO DE COBRE ISOLADO 2,5MM ² /750V	m	450,00
8.3.1.3	CABO COBRE ISOLADO 4MM ² /1KV	m	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado a Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

FOLHA N° _____
 N° PROC. 140621/2016

 Rubrica

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES, LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHORA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - **EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ**, cujas quantidades de serviços abaixo, ora **ATESTAMOS**.

01 - Principais Quantitativos Executados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
8.3.1.4	CABO COBRE ISOLADO 8MM² / 1KV	m	10,00
8.3.1.5	CABO COBRE ISOLADO 10MM² / 1KV	m	10,00
8.3.1.6	CABO COBRE ISOLADO 16MM² / 1KV	m	10,00
8.3.1.7	CABO COBRE ISOLADO 25MM² / 1KV	m	140,00
8.3.1.8	CABO COBRE ISOLADO 35MM² / 1KV	m	118,00
8.3.1.9	CABO COBRE ISOLADO 50MM² / 1KV	m	30,00
8.3.1.10	CABO COBRE ISOLADO 95MM² / 1KV	m	100,00
8.3.1.11	CAIXA DE EMBUTIR DE FERRO ESMALTADO 4X2	un	4,00
8.3.1.12	CAIXA DE EMBUTIR DE FERRO ESMALTADO 3X3	un	11,00
8.3.1.13	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA C/TAMPA QUADRADA	un	10,00
8.3.1.14	CURVA PVC RÍGIDO DN 3/4"	un	10,00
8.3.1.15	CURVA PVC RÍGIDO DN 1.1/2"	un	2,00
8.3.1.16	CURVA PVC RÍGIDO DN 2"	un	2,00
8.3.1.17	DISJUNTOR TRIPOLAR 200A/500V/5KA	un	1,00
8.3.1.18	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10A	un	4,00
8.3.1.19	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20A	un	1,00
8.3.1.20	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A	un	2,00
8.3.1.21	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 30A	un	1,00
8.3.1.22	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A	un	1,00
8.3.1.23	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	un	1,00
8.3.1.24	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3/4"	m	250,00
8.3.1.25	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1.1/2"	m	10,00
8.3.1.26	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 2"	m	20,00
8.3.1.27	EXTINTOR DE INCÊNDIO COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 6KG DE PÓ QUÍMICO	un	1,00
8.3.1.28	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	un	2,00
8.3.1.29	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA 2 LÂMPADAS 2X32W	un	5,00
8.3.1.30	LUMINÁRIA PARDE FECHADA TIPO ABANDELA C/1 FLUORESCENTE PL-25W	un	5,00
8.3.1.31	LUVA PVC RÍGIDO DN 3/4"	un	34,00
8.3.1.32	LUVA PVC RÍGIDO DN 1.1/2"	un	3,00
8.3.1.33	LUVA PVC RÍGIDO DN 2"	un	2,00
8.3.1.34	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DIVISÕES 207X332X85mm/C BARRAMENTO	un	1,00
8.3.1.35	TOMADA DE FORÇA DE EMBUTIR COM PLUG (3P + T) 32A/500V	un	1,00
8.3.1.36	TOMADA MONOFÁSICA UNIVERSAL	un	2,00
8.3.2	INSTALAÇÕES DOS MOTORES, QUADROS DE COMANDO E ACESSÓRIOS		
8.3.2.1	BOIA DE NÍVEL SUPERIOR	un	1,00
8.3.2.2	BOIA DE NÍVEL INFERIOR	un	2,00
8.3.2.3	CABO COBRE ISOLADO 35MM² / 1KV	m	100,00
8.3.2.4	CABO COBRE ISOLADO 25MM² / 1KV	m	100,00
8.3.2.5	FIO DE COBRE ISOLADO 75V/1,5mm²	m	100,00
8.3.2.6	CURVA PVC RÍGIDO DN 3/4"	un	2,00
8.3.2.7	CURVA PVC RÍGIDO DN 1.1/2"	un	5,00
8.3.2.8	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3/4"	m	40,00
8.3.2.9	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 1.1/2"	m	50,00
8.3.2.10	LUVA PVC RÍGIDO DN 3/4"	un	14,00
8.3.2.11	LUVA PVC RÍGIDO DN 1.1/2"	un	17,00
8.3.2.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE DN 1.1/2"	m	5,00
8.3.2.13	CENTRO DE COMANDO DOS MOTORES; COMPOSTO DE 2 CHAVES PARTIDA SOFT-STARTER PARA 15CV CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE	un	1,00
8.3.2.16	CENTRO DE COMANDO DOS MOTORES; COMPOSTO DE 2 CHAVES PARTIDA SOFT-STARTER PARA 50CV CONFORME PROJETO PADRÃO CAGECE	un	1,00
8.3.3	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA - EEAT		
8.3.3.1	PARRA-RAIOS TIPO FRANKLIN	un	1,00
8.3.3.2	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARRA-RAIO H=3M D=40mm	un	1,00
8.3.3.3	PROTEÇÃO GONDOLIA DOS PARRA-RAIOS C/ TUDO PVC RÍGIDO 2" x 3m	un	2,00
8.3.3.4	ATERRAMENTO COMPLETO CHAVES COPPERWELD P/ PARRA-RAIOS	m	1,50
8.3.3.5	CABO DE COBRE NU DE 25mm²	m	60,00
8.3.4	ATERRAMENTO - ETEATEAT		
8.3.4.1	CABO DE COBRE NU 25MM²	m	50,00
8.3.4.2	HASTE DE TERRA COBRADA C/ CONECTOR 50X3,6M	m	15,00
8.3.4.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO DN 3/4"	m	20,00
8.3.4.4	MANCHA DE CONCRETO COM TAMPA	un	18,00
8.3.4.5	TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABO 25mm²	un	10,00
2	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA		
2	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇOS		
2.1	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT-I		
2.1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
2.1.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
2.1.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM ESTADUEAMENTO DE 20 EM 20 m	m	1.758,70
2.1.1.2	CADASTRO		
2.1.1.2.1	CADASTRO DE ADUTORA	m	11.277,30
2.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de Junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato: **04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ**, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
9.1.2.1	LIMPEZA MECÂNICA COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m2	361,00
9.1.2.2	TRÂNSITO E SEGURANÇA	un	29,00
9.1.2.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	un	29,00
9.1.3	MOVIMENTO DE TERRA		
9.1.3.1	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
9.1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m3	526,15
9.1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m3	701,89
9.1.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m3	442,81
	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIO	m3	84,60
9.1.3.1.4	NIVELAMENTO DO FUNDO DE VALAS	m2	1.250,22
9.1.3.2	ATERRO QUE REATERRO DE VALAS		
9.1.3.2.1	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA	m3	1.465,67
9.1.3.2.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DE AQUISIÇÃO	m3	974,97
9.1.3.2.3	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE MATERIAL PRODUZIDO COLCHÃO DE AREIA	m3	747,35
9.1.3.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m3	1322,59
9.1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
9.1.4.1	CAIXAS		
9.1.4.1.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VENTOSA EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO (1,20 x 1,20 x 0,30 m), DN ATÉ 200 mm	un	8,00
9.1.4.1.2	CAIXA PARA PROTEÇÃO REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO INCLUSIVE CAIXA DE DERIVAÇÃO, DN ATÉ 200 mm, CONFORME PROJETO	un	12,00
9.1.5	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
9.1.5.1	ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES CONSUMO MÍNIMO 220 kg/m3	m3	28,00
9.1.5.2	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES CONSUMO 210 kg/m3	m3	3,63
9.1.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JUNTA ELÁSTICA		
9.1.6.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 250	m	13758,76
9.1.7	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM C"V" VENTOSA		
9.1.7.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM C"V" PARA VENTOSA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	8,00
9.1.8	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F"V" REGISTRO DE DESCARGA		
9.1.8.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F"V" PARA REGISTRO DE DESCARGA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	12,00
9.2	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT		
9.2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
9.2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
9.2.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO COM ESTABELECIMENTO DE 20 EM 20 m	m	3.513,50
9.2.1.2	CADASTRO		
9.2.1.2.1	CADASTRO DE ADUTORA	m	10.513,00
9.2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.2.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
9.2.2.1.1	LIMPEZA MECÂNICA COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m2	131,90
9.2.2.1.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E LIMPEZA	m2	5.560,80
9.2.2.2	TRÂNSITO E SEGURANÇA		
9.2.2.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	un	77,00
9.2.3	MOVIMENTO DE TERRA		
9.2.3.1	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
9.2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m3	859,03
9.2.3.1.2	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m3	12.379,19
	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIO	m3	131,70
9.2.3.1.3	NIVELAMENTO DO FUNDO DE VALAS	m2	2.184,60
9.2.3.1.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m3	
9.2.3.2	ATERRO QUE REATERRO DE VALAS		
9.2.3.2.1	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DA VALA	m3	1.611,77
9.2.3.2.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MATERIAL DE AQUISIÇÃO	m3	802,53
9.2.3.2.3	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE MATERIAL PRODUZIDO COLCHÃO DE AREIA	m3	818,35
9.2.3.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m3	1.681,86
9.2.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
9.2.4.1	CAIXAS		
9.2.4.1.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VENTOSA EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO (2,00 x 1,20 x 0,30 m), 200-DN <= 500 mm	un	14,00
9.2.4.1.2	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, 200-DN <= 500 mm, INCLUSIVE CAIXA DE DERIVAÇÃO, CONFORME PROJETO	un	14,00
9.2.4.2	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
9.2.4.2.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 kg/m3	m3	13,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos
Superintendência de Obras Hidráulicas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES, LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS,

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
9.2.4.2.2	ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES CONSUMO MÍNIMO 220 Kg/m ³ .	m ³	43,47
9.2.5	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
9.2.5.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA	m	300,00
9.2.5.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 200	m	3.213,50
9.2.5.1.2	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150	m	
9.2.5.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM P" - VENTOSA	un	14,00
9.2.5.2.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM P" - PARA VENTOSA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	14,00
9.2.5.3	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM P" - REGISTRO DE DESCARGA	un	14,00
9.2.5.3.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM P" - PARA REGISTRO DE DESCARGA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	14,00
9.2.6	PAVIMENTAÇÃO		
9.2.6.1	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO	m ²	321,51
9.2.6.1.1	RETRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	m ²	321,51
9.2.6.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m ²	321,51
9.2.6.2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	m ²	321,51
9.3	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT-III		
9.3.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
9.3.1.1	CADASTRO		
9.3.1.1.1	CADASTRO DE ADUTORA	m	11.566,00
9.3.1.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m	1.193,50
9.3.1.1.3	LOCAÇÃO E ANELAMENTO COM ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 m	m	
9.3.2	SERVIÇOS DE LIMPIEZA		
9.3.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO	m ²	48,00
9.3.2.1.1	LIMPEZA MECÂNICA COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m ²	7.026,00
9.3.2.1.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E LIMPEZA	m ²	
9.3.2.2	TRÁNSITO E SEGURANÇA	un	86,00
9.3.2.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	un	
9.3.3	MOVIMENTO DE TERRA		
9.3.3.1	ESCAVAÇÃO EM VALAS	m ³	225,12
9.3.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m ³	130,56
9.3.3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO DE MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 m	m ³	94,70
9.3.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	m ³	163,30
9.3.3.1.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIO	m ³	720,48
9.3.3.2	NIVELAMENTO DO FUNDO DE VALAS	m ²	
9.3.3.3	ATERRO OU REATERRO DE VALAS	m ³	305,65
9.3.3.3.1	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m ³	270,35
9.3.3.3.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DE AQUISIÇÃO	m ³	286,96
9.3.3.3.3	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE, MATERIAL PRODUZIDO LOCALMENTE DE AREIA	m ³	587,31
9.3.3.3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 KM	m ³	
9.3.4	ESGOTAMENTO E DERIVAÇÃO		
9.3.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBA	hora	
9.3.4.1.1	ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTOBOMBA CAPAZ DE 20 m ³ /HOM - 6 peças	hora	
9.3.5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
9.3.5.1	CAIXAS		
9.3.5.1.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE VENTOSA EM ALVENARIA TIPO MACIÇO (2,00 x 1,30 x 1,10 m), 200x DN 150-500 mm	un	11,00
9.3.5.1.2	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, 200x DN 150-500 mm, INCLUSIVE CAIXA DE DERIVAÇÃO, CONFORME PROJETO	un	12,00
9.3.5.2	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
9.3.5.2.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES CONSUMO 210 kg/m ³	m ³	15,54
9.3.5.2.2	ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO SIMPLES CONSUMO MÍNIMO 220 Kg/m ³	m ³	7,64
9.3.6	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
9.3.6.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA ELÁSTICA	m	1.193,50
9.3.6.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 200	m	
9.3.6.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM P" - VENTOSA	un	11,00
9.3.6.2.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM P" - PARA VENTOSA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	11,00
9.3.6.3	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM P" - REGISTRO DE DESCARGA	un	12,00
9.3.6.3.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM P" - PARA REGISTRO DE DESCARGA DN 50, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO	un	12,00
9.3.6.4	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM P" - PARA REGISTRO DE LINHA	un	

FOLHA Nº _____
Nº PROC. 14060/2013
Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08
Chave de Impressão: D0606

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADOTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIKO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades do serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantidades Executadas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
9.3.6.4.1	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F.F. PARA REGISTRO DE LINHA DN 50 A DN 100, ASSIM COMO AS DEMAS, PEÇAS E CONEXÕES NECESSÁRIAS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO.	UN	2,00
9.3.7	PAVIMENTAÇÃO		
9.3.7.1	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO		
9.3.7.1.1	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	m2	600,00
9.3.7.1.2	RETRABALHO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	m2	800,00
9.3.7.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
9.3.7.2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	m2	800,00
9.3.7.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
9.3.7.3.1	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUD); e= 5 cm	m2	600,00
9.4	ADUTORA P10-X		
9.4.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
9.4.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
9.4.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA	M	7.302,20
9.4.1.1.2	CADASTRO	M	7.302,20
9.4.1.2.1	CADASTRO DE ADUTORA		
9.4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.4.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
9.4.2.1.1	RESPIGAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	12.000,00
9.4.2.1.2	DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	3.350,00
9.4.2.2	TRÂNSITO E SEGURANÇA		
9.4.2.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	39,00
9.4.3	MOVIMENTO DE TERRA		
9.4.3.1	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
9.4.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	2.390,00
9.4.3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1.682,16
9.4.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	M3	814,47
9.4.3.1.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIO	M3	276,49
9.4.3.1.5	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	4.281,32
9.4.3.2	ATERRO OU REATERRO DE VALAS		
9.4.3.2.1	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1.552,02
9.4.3.2.2	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	391,16
9.4.3.2.3	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/CONTROLE, MAT. DA AQUISIÇÃO	M3	1.663,88
9.4.3.2.4	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.663,88
9.4.3.2.5	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA/CONTROLE, MATERIAL PRODUZIDO COLCHÃO DE AREIA	M3	1.272,72
9.4.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
9.4.4.1	CAIXAS		
9.4.4.1.1	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	14,00
9.4.4.1.2	CAIXA P/REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	14,00
9.4.4.2	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
9.4.4.2.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES - FCK=10MPa	M3	7,65
9.4.4.2.2	ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO: TIPO C, FCK=13,6MPa	M3	6,79
9.4.5	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
9.4.5.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
9.4.5.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm	M	7.302,20
9.4.5.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F.F. VENTOSA		
9.4.5.2.1	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	14,00
9.4.5.3	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F.F. - REGISTRO DE DESCARGA		
9.4.5.3.1	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	14,00
9.5	RAMAL DE P10-X ATÉ AGROVILA		
9.5.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
9.5.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
9.5.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA	M	5.934,00
9.5.1.2	CADASTRO	M	5.934,00
9.5.1.2.1	CADASTRO DE ADUTORA		
9.5.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.5.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
9.5.2.1.1	RESPIGAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	11.700,00
9.5.2.1.2	DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	3.250,00
9.5.2.2	TRÂNSITO E SEGURANÇA		
9.5.2.2.1	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	40,00
9.5.3	MOVIMENTO DE TERRA		
9.5.3.1	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
9.5.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	988,25
9.5.3.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	1.145,63
9.5.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO	M3	468,78
9.5.3.1.4	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIO	M3	26,00
9.5.3.1.5	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	2.967,00
9.5.3.2	ATERRO OU REATERRO DE VALAS		
9.5.3.2.1	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1.409,33
9.5.3.2.2	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	445,05

FOLHA Nº _____
 Nº PROC. 14000/00

 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executora para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 045SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/DIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
9.5.3.2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE/MAT. C/ADQUIÇÃO	M3	
9.5.3.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10M	M3	1.234,77
9.5.3.2.5	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICO COM S/CONTROLE, MATERIAL PRODUZIDO, COLCHÃO DE AREIA	M3	789,72
9.5.4	ELINDAÇÕES E ESTRUTURAS		
9.5.4.1	CAIXAS		
9.5.4.1.1	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	12,00
9.5.4.1.2	CAIXA P/REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm	UN	11,00
9.5.4.1.3	CAIXA EM ALVENARIA (80x80x80cm) DE TUJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
9.5.4.1.4	INSTALAÇÃO DE MACRÔMEDIDOR	UN	1,00
9.5.4.2	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
9.5.4.2.1	BLOCO DE ÂNCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES 10x10x10	M3	5,81
9.5.4.2.2	ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=13,5MPa	M3	5,48
9.5.5	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
9.5.5.1	LOCAÇÃO DA OBRA		
9.5.5.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC 300 DN 75mm	M	5.534,00
9.5.5.2	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F"º - VENTOSA		
9.5.5.2.1	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	12,00
9.5.5.3	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS EM F"º - REGISTRO DE DESCARGA		
9.5.5.3.1	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50	UN	11,00
9.6	RAMAL DE PIO-X ATÉ AGROVILA - MATERIAIS		
9.6.1	TUBOS		
9.6.1.1	TUBO PVC PDA JE CL-20 DN 75 (NBR-5647)	M	8.500,00
9.6.2	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
9.6.2.1	CURVA 11 15° Fºº BB JUNTA ELÁSTICA DN 75	UN	27,00
9.6.2.2	CURVA 22 20° Fºº BB JUNTA ELÁSTICA DN 75	UN	15,00
9.6.2.3	CURVA 45 Fºº BB JUNTA ELÁSTICA DN 75	UN	10,00
9.6.2.4	CURVA 90 Fºº BB JUNTA ELÁSTICA DN 75	UN	10,00
9.6.2.5	TE Fºº BB DN 250 x 75 PN10	UN	1,00
9.6.2.6	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 75 PN10	UN	1,00
9.6.2.7	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ÁGUA	UN	2,00
9.6.2.8	ANEC BORRACHA P/ Fºº JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ÁGUA	UN	3,00
9.6.2.9	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 18 x 60	UN	16,00
9.6.2.10	MÉDIDOR DE VAZÃO 75mm	UN	1,00
9.6.3	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - VENTOSA		
9.6.3.1	TE Fºº BB DN 75 x 50 PN10	UN	14,00
9.6.3.2	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN10	UN	14,00
9.6.3.3	VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESCOTO DN 50 mm	UN	14,00
9.6.3.4	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ÁGUA	UN	42,00
9.6.3.5	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 18 x 60	UN	160,00
9.6.4	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA		
9.6.4.1	TE Fºº BB DN 75 x 50 PN10	UN	15,00
9.6.4.2	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN10	UN	15,00
9.6.4.3	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ÁGUA	UN	30,00
9.6.4.4	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 18 x 60	UN	120,00
9.7	RAMAL DE PIO-X ATÉ AGROVILA - BOOSTER		
9.7.1	ELETRÓDORAS		
9.7.1.3	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUÇÃO (0-1,37L, Hm=39,40m)	UN	2,00
9.7.1.4	CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA MOTOR DE 2 CV	UN	2,00
9.7.2	CASA DE PROTEÇÃO DO BOOSTER (MATERIAIS E SERVIÇOS)		
9.7.2.1	LOCAÇÃO		
9.7.2.1.1	LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	38,00
9.7.2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
9.7.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M³	1,80
9.7.2.2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M³	1,82
9.7.2.2.3	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M²	0,50
9.7.2.3	CONCRETO		
9.7.2.3.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	0,35
9.7.2.4	ALVENARIA PARA FUNDADAÇÃO		
9.7.2.4.1	ALVENARIA DE TUJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, 1:2:8 ESP. 20 cm	M³	1,80
9.7.2.4.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	1,80
9.7.2.5	ALVENARIA PARA ELEVAÇÃO		
9.7.2.5.1	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO, FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 10cm (1:2:8)	M³	22,50
9.7.2.6	CAÍÇADA DE CONTORNO		
9.7.2.6.1	CAÍÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/BASE DE CONCRETO L=0,60m	M²	7,65
9.7.2.7	COBERTA		
9.7.2.7.1	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M²	5,94
9.7.2.8	ESQUADRIA		
9.7.2.8.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M²	1,35

Página 17 de 33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de impressão: DB06y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONDRÁ** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato: 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
9.7.2.8.2	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50x30x6cm) CIARG, CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ANTI-CHUVA	M³	0,50
9.7.2.9	PISO		
9.7.2.9.1	PISO MORTO DE TJOLO MACIÇO C/REJUNTAMENTO	M²	5,00
9.7.2.9.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP. 5	M²	6,00
9.7.2.10	REVESTIMENTO		
9.7.2.10.1	CHAMISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3, ESP. 5mm P/ PAREDE	M²	45,00
9.7.2.10.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M²	45,00
9.7.2.11	PINTURA		
9.7.2.11.1	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M²	45,00
9.7.2.11.2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M²	3,40
9.7.2.12	URBANIZAÇÃO		
9.7.2.12.1	GERÇA DE ARAME FARPADO, 7 FIOS, MURETA C/ ALÇURA DE 0,70M - FUNDAÇÃO E REBOCO NAS 2 FACES	M	23,00
9.7.2.12.2	CASTRO DE BRITA	M³	2,00
9.7.2.12.3	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUOLINHO	M²	1,80
9.7.2.13	ENERGIZAÇÃO		
9.7.2.13.1	POSTE DE CONCRETO 11MX400KG	UNID	1,00
9.7.2.13.2	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	UNID	1,00
9.7.2.13.3	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	UNID	1,00
9.7.2.13.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2 1/2"	M	6,00
9.7.2.13.5	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UNID	1,00
9.7.2.13.6	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/8" X 2,40M	UNID	1,00
9.7.2.13.7	CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM²	M	60,00
9.7.2.13.8	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	M	60,00
9.7.2.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.7.2.14.1	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00
9.7.2.14.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16 W)	UNID	1,00
9.7.2.14.3	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ANDELA	UNID	1,00
10	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO		
10.1	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT-I		
10.1.1	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
10.1.1.1	CURVA 45 F* COM BOLSAS JE" DN 250"	un	4,00
10.1.1.2	CURVA 90 F* COM BOLSAS JE" DN 250"	un	6,00
10.2	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT-II		
10.2.1	TUBOS		
10.2.1.1	TUBO PVC DEFOFO COM PONTA E BOLSA JE" 1 MP" DN 150"	un	252,00
10.2.2	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
10.2.2.1	CURVA 11 F* COM BOLSAS JE" DN 150	un	5,00
10.2.2.2	CURVA 22 F* COM BOLSAS JE" DN 150	un	3,00
10.2.2.3	CURVA 45 F* COM BOLSAS JE" DN 150	un	2,00
10.2.2.4	REDUÇÃO PONTA/BOLSA JE F* DN 200 X 150	un	1,00
10.3	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - AAT-III		
10.3.1	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
10.3.1.1	CURVA 90 F* COM BOLSAS JE" DN 200	un	5,00
10.3.1.2	CURVA 45 F* COM BOLSAS JE" DN 100	un	1,00
10.3.1.3	CURVA 90 F* COM FLANGES - PN 10 - DN 200	un	2,00
10.3.1.4	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CENTRIFUGADO - CLASSE K-12, COM BOLSA E FLANGE - PN 10 DN 200 Lx1,00 m.	un	4,00
10.3.1.5	TUBO F* DÚCTIL 20S JE K-7 P/ ÁGUA DN 200	un	30,00
10.3.2	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA		
10.3.2.1	TE DE REDUÇÃO F* COM DUAS BOLSAS JE E FLANGE - PN 10 - DN 200x50	un	1,00
10.4	ADUTORA PII X		
10.4.1	TUBOS		
10.4.1.1	TUBO PVC DEFOFO DÚCTIL JE 1MP" DN 100 (NBR-7665-07/03/07)	M	996,00
10.4.2	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS		
10.4.2.1	CURVA 11-15 F* F* BB JUNTA ELÁSTICA DN 100	UN	27,00
10.4.2.2	CURVA 22-30 F* F* BB JUNTA ELÁSTICA DN 100	UN	15,00
10.4.2.3	CURVA 45 F* F* BB JUNTA ELÁSTICA DN 100	UN	10,00
10.4.2.4	CURVA 90 F* F* BB JUNTA ELÁSTICA DN 100	UN	10,00
10.4.2.5	TE F* F* BBF DN 250 X 100 PN 10	UN	1,00
10.4.2.6	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 100 PN 10	UN	1,00
10.4.2.7	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN 10 P/ ÁGUA	UN	2,00
10.4.2.8	ANEL BORRACHA P/ F* F* JUNTA ELÁSTICA DN 250 P/ ÁGUA	UN	2,00
10.4.2.9	PARAFUSO C/ PORÇAS PARA FLANGES DN 16 X 80	UN	16,00
10.4.3	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - VENTOSA		
10.4.3.1	TE F* F* BBF DN 100 X 50 PN 10	UN	14,00
10.4.3.2	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 50 PN 10	UN	14,00
10.4.3.3	VÁLVULA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO P/ ÁGUAS RESIDUAIS/ESGOTO DN 50 PN 10	UN	14,00
10.4.3.4	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN 10 P/ ÁGUA	UN	42,00
10.4.3.5	ANEL BORRACHA P/ F* F* JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	UN	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D806y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de Junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS ADUTORIA DE IPAUMIRIM/BAIXIO UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
10.4.3.6	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	168,00
10.4.4	CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - REGISTRO DE DESCARGA	UN	15,00
10.4.4.1	TE FcFo 88F DN 100 x 50 PN10	UN	15,00
10.4.4.2	REGISTRO FLANGIA/CABECOTE DN 50 PN10	UN	30,00
10.4.4.3	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 50 PN10 P/ ÁGUA	UN	30,00
10.4.4.4	ANEL BORRACHA P/ FcFo JUNTA ELÁSTICA DN 100 P/ ÁGUA	UN	30,00
10.4.4.5	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80	UN	120,00
F	RESERVATÓRIO APOIADO		
11	RESERVATÓRIO APOIADO - SERVIÇOS		
11.1	RESERVATÓRIO APOIADO (STA - Vol: 70m³)		
11.1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
11.1.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
11.1.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GABARITO DE MADEIRA	m²	58,88
11.1.1.1.2	CADASTRO		
11.1.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MEIO MAGNÉTICO); (A1-ABNT); INCLUSIVE CARIMBO	m²	44,28
11.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
11.1.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
11.1.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m²	58,88
11.1.3	MOVIMENTO DE TERRA		
11.1.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
11.1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m³	87,57
11.1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 1,51 A 3,00 m	m³	2,02
11.1.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT. A FRIO	m³	9,78
11.1.3.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
11.1.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m³	6,61
11.1.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m³	111,82
11.1.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM LAMINHÃO ATÉ 11M	m³	18,82
11.1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
11.1.4.1	CONCRETOS		
11.1.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL / CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m³	m³	3,48
11.1.4.1.2	CONCRETO P/ VIBR. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	25,52
11.1.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	m³	26,01
11.1.4.1.4	ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m³	24,70
11.1.4.1.5	ARMADURA CA 504 MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	kg	457,61
11.1.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12mm e UTILIZAÇÃO 3 X	m²	206,27
11.1.4.1.7	EMBARRAMENTO DE MADEIRA	m²	89,46
11.1.5	PAVIMENTAÇÃO		
11.1.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
11.1.5.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO L= 0,80 m e ESPESSURA	m²	18,56
11.1.6	FECHAMENTO		
11.1.6.1	ALVENARIA		
11.1.6.1.1	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	m³	1,00
11.1.6.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
11.1.6.2.1	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO, COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUVIDADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO.	m	9,00
11.1.6.2.2	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 316, ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA	m²	1,00
11.1.6.2.3	TELA DE PROTEÇÃO	un	2,00
11.1.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
11.1.7.1	PISO, TETO E PAREDE		
11.1.7.1.1	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m²	69,60
11.1.7.1.2	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m²	69,60
11.1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
11.1.7.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	m²	132,06
11.1.7.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO, ATRAVÉS DE ADITIVO AO TRAÇO	l	4,23
11.1.7.3	PINTURA		
11.1.7.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m²	69,60
11.1.7.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSISTIDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO.	m²	15,00
11.1.7.3.3	PINTURA LOGO TIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
11.1.8	SERVIÇOS ESPECIAIS		
11.1.8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
11.1.8.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250; RESERVATÓRIO APOIADO/CAIXA DE PASSAGEM/ONE WAY, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES; FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
11.2	RESERVATÓRIO APOIADO A SER IMPLANTADO NO TRECHO II UMARI Vol: 200m³		
11.2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017




Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: D5b06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

FOLHA Nº _____	140601/2023
Nº PROC. _____	
 Rubrica	

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHORA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - **EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ**, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
11.2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
11.2.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GABARITO DE MADEIRA	m2	207,36
11.2.1.2	CADASTRO		
11.2.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MEIO MAGNÉTICO), (A1-ABNT), INCLUSIVE CARIMBO PADRÃO DA COMPANHIA	m2	179,56
11.2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
11.2.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
11.2.2.1.1	LIQUIDAZÃO MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	207,36
11.2.3	MOVIMENTO DE TERRA		
11.2.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
11.2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	100,44
11.2.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 1,51 A 3,00 m	m3	9,00
11.2.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	m3	12,95
11.2.3.2	ATERRO EM REATIRO DE ÁREAS		
11.2.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m3	10,42
11.2.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m3	91,33
11.2.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 100m	m3	991,33
11.2.4	ESSOTAMENTO E DRENAGEM		
11.2.4.1	DRENAGEM SUBTERRÂNEA COM TUBO PVC PERFORADO		
11.2.4.1.1	DRENAGEM COM TUBO PVC PERFORADO; DIÂMETRO 100 mm	m	
11.2.4.2	DRENAGEM COM MATERIAL GRANULAR		
11.2.4.2.1	DRENAGEM COM PEDRA BRITA 1	m3	
11.2.4.2.2	DRENAGEM COM PEDRA BRITA 2	m3	
11.2.5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
11.2.5.1	CONCRETOS		
11.2.5.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m3	m3	4,75
11.2.5.1.2	CONCRETO PAVIM., FCR 20 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO	m3	99,46
11.2.5.1.3	FORMAGEM DE MADEIRA	m3	421,45
11.2.5.1.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	m3	46,07
11.2.5.1.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	m3	28,34
11.2.5.1.6	ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	57,12
11.2.5.1.7	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg	3.280,43
11.2.5.1.8	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12mm - UTILIZAÇÃO 3 X	m2	134,38
11.2.5.1.9	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12mm	m2	267,59
11.2.5.2	CAIXAS		
11.2.5.2.1	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO 1,00x1,00x0,1m	un	1,00
11.2.5.2.2	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO 2,00x1,00x0,1m	un	1,00
11.2.5.3	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
11.2.5.3.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 kg/m3	m3	0,25
11.2.6	PAVIMENTAÇÃO		
11.2.6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
11.2.6.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO L= 0,80 m e ESPESSURA	m2	28,88
11.2.7	FECHAMENTO		
11.2.7.1	ALVENARIA		
11.2.7.1.1	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	m3	1,00
11.2.7.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
11.2.7.2.1	ESCALADA DE MANEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES, E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	2,45
11.2.7.2.2	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 3/16", ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA	m2	1,00
11.2.7.2.3	TELA DE PROTEÇÃO	un	1,00
11.2.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
11.2.8.1	PISO, TETO E PAREDE		
11.2.8.1.1	CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m2	141,12
11.2.8.1.2	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m2	141,12
11.2.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
11.2.8.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	m2	282,24
11.2.8.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DE	m2	8,23
11.2.8.3	PINTURA		
11.2.8.3.1	PINTURA A BASE DE GAL, 3- DEMÃOS	m2	141,12
11.2.8.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUIDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E	m2	12,00
11.2.8.3.3	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
11.2.9	SERVIÇOS ESPECIAIS		
11.2.9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
11.2.9.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250: RESERVATÓRIO	un	1,00
11.3	SERVIÇOS TÉCNICOS		
11.3.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
11.3.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GABARITO DE MADEIRA	m2	108,16
11.3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos
Superintendência de Obras Hidráulicas

ATESTADO TÉCNICO

FOLHA Nº _____
Nº PROC. 140801/2013
Rubrica

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS, CNIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
11.3.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
11.3.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	108,16
11.3.3.	MÓVIMENTO DE TERRA		
11.3.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
11.3.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE	m3	47,05
11.3.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE	m3	4,23
11.3.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª. CAT. A FRIO	m3	63,05
11.3.3.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
11.3.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m3	9,37
11.3.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m3	41,91
11.3.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10M	m3	41,91
11.3.4	ESGOTAMENTO E DRENAGEM		
11.3.4.1	DRENAGEM SUBTERRÂNEA COM TUBO PVC PERFORADO		
11.3.4.1.1	DRENAGEM COM TUBO PVC PERFORADO, DIÂMETRO 100 mm.	m	
11.3.4.2	DRENAGEM COM MATERIAL GRANULAR		
11.3.4.2.1	DRENAGEM COM PEDRA BRITA 1	m3	
11.3.4.2.2	DRENAGEM COM PEDRA BRITA 2	m3	
11.3.5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
11.3.5.1	CONCRETOS		
11.3.5.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 kg/m3	m3	4,75
11.3.5.1.2	CONCRETO PVBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	58,46
11.3.5.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m3	46,87
11.3.5.1.4	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	57,12
11.3.5.1.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg	3.289,43
11.3.5.1.6	FORMA PLANA, CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12mm - UTILIZAÇÃO 3 X	m2	114,39
11.3.5.1.7	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m3	421,45
11.3.5.1.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m3	26,34
11.3.5.1.9	FORMA CURVA, CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12mm	m2	247,58
11.3.5.2	CAIXAS		
11.3.5.2.1	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA (1,00 x 1,00 x 1m)	un	1,00
11.3.5.2.2	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO SEM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO (1,20x1,00x1m)	un	1,00
11.3.5.3	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
11.3.5.3.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 kg/m3	m3	0,25
11.3.6	PAVIMENTAÇÃO		
11.3.6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
11.3.6.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO L= 0,80 m E ESPESURA 0,15m	m2	28,88
11.3.7	FECHAMENTO		
11.3.7.1	ALVENARIA		
11.3.7.1.1	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	m3	1,00
11.3.7.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
11.3.7.2.1	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E "DEMAIS" PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FONDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m2	4,20
11.3.7.2.2	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 3/16", ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA	m2	1,00
11.3.7.2.3	TELA DE PROTEÇÃO	un	1,00
11.3.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
11.3.8.1	PISO, TETO E PAREDE		
11.3.8.1.1	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m2	141,12
11.3.8.1.2	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m2	141,12
11.3.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
11.3.8.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	m2	282,24
11.3.8.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO ATRAVÉS DE ADITIVO AO TRAÇO	L	8,63
11.3.8.3	PINTURA		
11.3.8.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m2	141,12
11.3.8.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m2	12,00
11.3.8.3.3	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
11.3.9	SERVIÇOS ESPECIAIS		
11.3.9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
11.3.9.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 80 A DN 250: RESERVATÓRIO APOIADO/CAIXA DE PASSAGEM/ONE WAY, ADUSC/ TORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, EIXADORES, ANELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E "DEMAIS" PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
11.4	URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO 2,20 m IPAUMIRIM		
11.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
11.4.1.1	LIMPEZA MECÂNICA COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m2	265,70
11.4.2	ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE		
11.4.2.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JUNTA SOLDADA		

Página 21 de 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08
Chave de Impressão: D006

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos
Superintendência de Obras Hidráulicas

ATESTADO TÉCNICO

FOLHA Nº _____
Nº PROC. 110601/2016
[Assinatura]
Rubrica _____

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de Junho de 2013 a Abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato DASRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUBRRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUBRRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS:

01 - Principais Quantitativos Executados;

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
11.4.2.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J. SOLDADA DN 150,	m	10,00
11.4.3	PAVIMENTAÇÃO		
11.4.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
11.4.3.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	m ²	180,00
11.4.3.1.2	MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	m	70,00
11.4.3.2	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO		
11.4.3.2.1	REVESTIMENTO COM PEDRISCO	m ²	1,50
11.4.4	URBANIZAÇÃO		
11.4.4.1	PORTÃO, CERCA, MURO E ALAMBRADO		
11.4.4.1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, 2 (2x1) 03), INCLUSIVE: PARES DE SUSTENTAÇÃO, DOBRADIÇAS, FERROLHOS, CRUMBADORES E DEMAIS PEGAS DE FIXAÇÃO E PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ESPECIAL PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS (WASHI PRIMER) E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO, CONFORME PROJETO;	un.	1,00
11.4.4.1.2	CERCA EM ALAME FARPADO, ESTACA PORTA-VIADA COM 11 FIOS	m	77,40
12	RESERVATÓRIO APOIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO		
12.1	RESERVATÓRIO APOIADO (ETA - Vol-70m)		
12.1.1	EXTRAVASOR		
12.1.1.1	CURVA 90 Fº COM BOLSAS JE DN 200	un.	1,00
12.1.1.2	EXTREMIDADE Fº PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un.	1,00
12.1.1.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 1,50 m	un.	1,00
12.1.2	LIMPEZA		
12.1.2.1	EXTREMIDADE Fº PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un.	1,00
12.1.2.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 200	un.	1,00
12.1.3	VENTILAÇÃO		
12.1.3.1	EXTREMIDADE Fº PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 0,36 m	un.	2,00
12.1.3.2	CURVA 90 Fº COM FLANGES PN 10 DN 100	un.	4,00
12.2	RESERVATÓRIO APOIADO (IPAUBRRIM - Vol-200m3)		
12.2.1	ENTRADA		
12.2.1.1	REDUÇÃO Fº PONTA E BOLSAS DN 200x100	un.	1,00
12.2.1.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 100	un.	1,00
12.2.1.3	TOCO Fº COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 0,25 m	un.	1,00
12.2.1.4	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE JUNTA Fº PN 10 DN 100 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	un.	1,00
12.2.1.5	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 1,50 m	un.	2,00
12.2.1.6	CURVA 90 Fº COM BOLSAS JE DN 100	un.	1,00
12.2.1.7	CURVA 90 Fº COM FLANGES PN 10 DN 100	un.	1,00
12.2.1.8	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 4,00 m	un.	1,00
12.2.1.9	TOCO Fº COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 100 L= 0,70 m	un.	1,00
12.2.1.10	VALVULA BORBOLETA COM FLANGES CORPO CURTO SÉRIE ANWA COM BOLA PN 10 DN 100	un.	1,00
12.2.1.11	LUNA DE CORRER Fº DN 200	un.	1,00
12.2.2	EXTRAVASOR		
12.2.2.1	EXTREMIDADE Fº PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un.	1,00
12.2.2.2	CURVA 90 Fº COM FLANGES PN 10 DN 200	un.	1,00
12.2.2.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 2,50 m	un.	1,00
12.2.3	LIMPEZA		
12.2.3.1	EXTREMIDADE Fº PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 150 L= 0,70 m	un.	1,00
12.2.3.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 150	un.	1,00
12.2.4	VENTILAÇÃO		
12.2.4.1	EXTREMIDADE Fº PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 0,36 m	un.	2,00
12.2.4.2	CURVA 90 Fº COM FLANGES PN 10 DN 100	un.	4,00
12.2.5	SADA PARA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
12.2.5.1	EXTREMIDADE Fº PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un.	1,00
12.2.5.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 200	un.	1,00
12.2.5.3	TOCO Fº COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 0,25 m	un.	2,00
12.2.5.4	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE JUNTA Fº PN 10 DN 200 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	un.	1,00
12.2.5.5	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 1,00 m	un.	1,00
12.2.5.6	CURVA 90 Fº COM FLANGES PN 10 DN 200	un.	1,00
12.2.5.7	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 1,00 m	un.	1,00
12.2.6	ARRUELAS E PARAFUSOS		
12.2.6.1	ARRUELA PARA FLANGES DN 200MM PN 10 PARA ÁGUA	un.	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: D606y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



FOLHA N° _____
 N° PROC. 140601/2013

 Rubrica

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOZ CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SONDRA** no período de junho de 2013 à abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato **04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIDUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ**, cujas quantidades de serviços são as seguintes, ora **ATESTAMOS**:

01 - Principais Quantitativos Executados:


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
12.2.6.2	ARRUELA PARA FLANGES DN120MM PN 10 PARA ÁGUA	un	1,00
12.2.6.3	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 200,90	un	28,00
12.2.6.4	ARRUELA PARA FLANGES DN100MM PN 10 PARA ÁGUA	un	15,00
12.2.6.5	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 165,60	un	60,00
0	RESERVATÓRIO ELEVADO		
13	RESERVATÓRIO ELEVADO - SERVIÇOS		
13.1	RESERVATÓRIO ELEVADO 1 Baixo Grande - Vol: 75 Tm³		
13.1.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
13.1.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
13.1.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM QUADRADO DE MADEIRA	m²	34,21
13.1.1.2	CADASTRO		
13.1.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MEIO MAGNÉTICO), (A) - ABNT; INCLUSIVE CARIMBO PADRÃO DA COMPANHIA	m²	34,21
13.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
13.1.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
13.1.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m²	34,21
13.1.3	MOVIMENTO DE TERRA		
13.1.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
13.1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m³	15,79
13.1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 1,51 A 3,00 m	m³	43,42
13.1.3.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
13.1.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m³	44,01
13.1.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m³	4,02
13.1.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	m³	4,02
13.1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
13.1.4.1	CONCRETOS		
13.1.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m³	m³	1,06
13.1.4.1.2	CONCRETO PN/IBR, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	41,99
13.1.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVADO	m³	12,97
13.1.4.1.4	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m³	23,88
13.1.4.1.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg	3.111,89
13.1.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, T.SP= 12mm - UTILIZAÇÃO 3 X	m²	332,19
13.1.4.1.7	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m³	319,66
13.1.4.1.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CI ELEVADO	m³	30,08
13.1.4.2	CAIXAS		
13.1.4.2.1	CAIXA EM ALVENARIA COM REBOCO COM TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE BRITA (1,00 x 1,00 x 0,80 m)	un	1,00
13.1.4.3	DISPOSITIVOS ANJULARES DE CONCRETO		
13.1.4.3.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO S&P/ES, CONSUMO 210 kg/m³	m³	0,25
13.1.5	FECHAMENTO		
13.1.5.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
13.1.5.1.1	GUARDA-CORPO EM FERRO REDONDO 4,1/8" E CORRIMÃO FERRO CHATO INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CORIMBADORES E/OU DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	16,45
13.1.5.1.2	ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CORIMBADORES E/OU DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	18,15
13.1.5.1.3	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 1/8", ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m²	1,00
13.1.5.1.4	TELA DE PROTEÇÃO	un	1,00
13.1.6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
13.1.6.1	PISO, TETO E PAREDE		
13.1.6.1.1	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m²	220,42
13.1.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
13.1.6.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL DE SUPERFÍCIE EM CONTATO COM ÁGUA À BASE DE MANTA ASFÁLTICA	m²	78,03
13.1.6.3	PINTURA		
13.1.6.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃOS	m²	220,42
13.1.6.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E	m²	10,00
13.1.6.3.3	PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS	m²	10,00
13.1.6.3.4	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
13.1.7	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
13.1.7.1	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
13.1.7.1.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARA-RAIOS TIPO FLANKLIN COM SINALIZADOR CONFORME PROJETO	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

FOLHA Nº 140601/2013
Nº PROC. 2
Rubrica

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES, LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHORA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPALMIRIM/BAIXIOMARIM, NOS MUNICÍPIOS DE IPALMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
13.1.0	SERVIÇOS ESPECIAIS		
13.1.0.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
13.1.0.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250; RESERVATÓRIO ELEVADO/TORRE PIEZOMÉTRICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
13.2	RESERVATÓRIO ELEVADO IGA - Vol-140 m ³		
13.2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
13.2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
13.2.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM CABARITO DE MADEIRA	m ²	84,95
13.2.1.2	CADASTRO		
13.2.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MEIO MAGNÉTICO), (A-ADNT), INCLUSIVE CARIMBO PADRÃO DA COMPANHIA	m ²	84,95
13.2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
13.2.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
13.2.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m ²	84,95
13.2.3	MOVIMENTO DE TERRA		
13.2.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
13.2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50m	m ³	104,10
13.2.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 1,51 A 3,00m	m ³	31,20
13.2.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª. CAT. A FRIO	m ³	25,34
13.2.3.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
13.2.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m ³	129,29
13.2.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m ³	6,04
13.2.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMPIÃO ATÉ 1KM	m ³	6,04
13.2.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
13.2.4.1	CONCRETOS		
13.2.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m ³	m ³	3,17
13.2.4.1.2	CONCRETO VIBRIL, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	84,49
13.2.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	m ³	21,95
13.2.4.1.4	ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m ³	34,32
13.2.4.1.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg	6.399,30
13.2.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= 12mm- UTILIZAÇÃO 3 X	m ²	480,76
13.2.4.1.7	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 kg/m ³	m ³	0,25
13.2.4.1.8	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m ³	1.036,19
13.2.4.1.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	m ³	65,71
13.2.4.1.10	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP= 12mm	m ²	201,53
13.2.5	FECHAMENTO		
13.2.5.1	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
13.2.5.1.1	GUARDA CORPO EM FERRO REDONDO, 1" E CORRILHO FERRO CHATO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	26,39
13.2.5.1.2	ESCALA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO, COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, CHUMBADORES E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO, PINTADO COM PRIMER TIPO FUNDO ANTICORROSIVO E POSTERIOR ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA, CONFORME PROJETO	m	24,60
13.2.5.1.3	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 2" DE ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m ²	1,00
13.2.5.1.4	YELA DE PROTEÇÃO	un	1,00
13.2.6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
13.2.6.1	PISO, TETO E PAREDE		
13.2.6.1.1	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m ²	405,30
13.2.6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
13.2.6.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL EM CONTATO COM ÁGUA À BASE DE MANTA ASPÁLTICA	m ²	113,48
13.2.6.3	PINTURA		
13.2.6.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, 2 DEMÃOS	m ²	405,33
13.2.6.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m ²	10,00
13.2.6.3.3	PINTURA ESMALTE, 2 DEMÃOS	m ²	10,00
13.2.6.3.4	PINTURA LOCO TIPO SRH - PROJETO PADRÃO	m ²	1,06
13.2.7	INSTALAÇÕES PREDIAIS		
13.2.7.1	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
13.2.7.1.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PARA-RAIOS TIPO FLANKLIN COM SINALIZADOR, CONFORME PROJETO	un	1,00
13.2.8	SERVIÇOS ESPECIAIS		
13.2.8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
13.2.8.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250; RESERVATÓRIO	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: D006Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOBORA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04SRH/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, as seguintes quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
14	RESERVATÓRIO ELEVADO - FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO		
14.1	RESERVATÓRIO ELEVADO (ETA V=150m³ - ETA)		
14.1.1	ENTRADA		
14.1.1.1	CURVA 90 F" F" COM BOLSAS JE DN 200	un	1,00
14.1.1.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K12 COM PONTA E FLANGE - PN 10 DN 200 L= 2,00 m	un	1,00
14.1.1.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K12 COM PONTA E FLANGE - PN 10 DN 200 L= 3,00 m	un	3,00
14.1.1.4	CURVA 90 F" F" COM FLANGES PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.1.5	TOCO F" F" COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 0,50 m	un	1,00
14.1.1.6	VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES CONTO CURTO SÉRIE AWVA COM BOLA PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.2	EXTRAVASOR		
14.1.2.1	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 2,50 m	un	2,00
14.1.2.2	TOCO F" F" COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un	1,00
14.1.2.3	REDUÇÃO NORMAL F" F" COM FLANGES PN 10 DN 200x200	un	1,00
14.1.3	LIMPEZA		
14.1.3.1	EXTREMIDADE F" F" PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un	1,00
14.1.3.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 2,20 m	un	1,00
14.1.3.3	CURVA 90 F" F" COM FLANGES PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.3.4	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.3.5	TOCO F" F" COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 0,25 m	un	1,00
14.1.4	EXTRAVASOR/LIMPEZA		
14.1.4.1	TÉ F" F" COM FLANGES PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.4.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 5,80 m	un	1,00
14.1.4.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO (CLASSE K 12) COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 5,00 m	un	1,00
14.1.5	VENTILAÇÃO		
14.1.5.1	EXTREMIDADE F" F" PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 0,36 m	un	1,00
14.1.5.2	CURVA 90 F" F" COM FLANGES PN 10 DN 100	un	2,00
14.1.5.3	SAÍDA PARA LAVAGEM DOS FILTROS		
14.1.5.4	EXTREMIDADE F" F" PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN 10 DN 200 L= 0,70 m	un	1,00
14.1.5.5	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 200 L= 5,80 m	un	2,00
14.1.6.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 4,00 m	un	1,00
14.1.6.4	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K12 - COM BOLSA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 1,00 m	un	1,00
14.1.6.5	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 200	un	1,00
14.1.6.6	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 2,00 m	un	1,00
14.1.6.7	CURVA 90 F" F" COM BOLSAS JE DN 200	un	1,00
14.1.7	SAÍDA PARA VÍDUÉ-RIQUE		
14.1.7.1	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 100	un	1,00
14.1.7.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 50	un	1,00
14.1.7.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K 12 COM BOLSA E FLANGE PN 10 DN 200 L= 1,00 m	un	1,00
14.1.7.4	TÉ DE REDUÇÃO F" F" COM FLANGES PN 10 DN 100x50	un	1,00
14.1.7.5	EXTREMIDADE F" F" PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 0,36 m	un	1,00
14.1.7.6	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 4,00 m	un	1,00
14.1.7.7	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 5,80 m	un	2,00
14.1.7.8	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 4,50 m	un	1,00
14.1.7.9	CURVA 90 F" F" COM BOLSAS JE DN 100	un	1,00
14.1.8	ARRUELAS E PARAFUSOS		
14.1.8.1	ARRUELA PARA FLANGES DN 100 MM PN 10 PARA ÁGUA	un	25,00
14.1.8.2	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 20x90	un	200,00
14.1.8.3	ARRUELA PARA FLANGES DN 100 MM PN 10 PARA ÁGUA	un	15,00
14.1.8.4	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 16x90	un	60,00
14.2	RESERVATÓRIO ELEVADO (ETA V=75 m³ - BAIXO CHANDEL)		
14.2.1	ENTRADA		
14.2.1.1	CURVA 90 F" F" COM BOLSAS JE DN 100	un	1,00
14.2.1.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO - CLASSE K 12 COM PONTA E FLANGE PN 10 DN 100 L= 1,20 m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017

Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08
Chave de Impressão: DB06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



FOLHA N° _____
 N° PROC. 140601/2013
 Rubrica

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORIA DE IPAUMIRIM/BAIXOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	EXECUTADO
14.2.1.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12, COM FLANGES, PN 10, DN 100, L=5,80 m	un	1,00
14.2.1.4	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12, COM FLANGES, PN 10, DN 100, L=5,80 m	un	1,00
14.2.1.5	CURVA 90 F.F. COM FLANGES, PN 10, DN 100	un	1,00
14.2.1.6	TOCO F.F. COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO, PN 10, DN 100, L=0,70 m	un	1,00
14.2.1.7	VÁLVULA BORBOLETA, COM FLANGES, CORPO CURTO, SERIE AWWA, COM BOLA, PN 10, DN 100	un	1,00
14.2.2	EXTRAVASOR		
14.2.2.1	REDUÇÃO NORMAL F.F. COM FLANGES, PN 10, DN 100x100	un	1,00
14.2.2.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12, COM FLANGES, PN 10, DN 100, L=5,80 m	un	1,00
14.2.2.3	TOCO F.F. COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO, PN 10, DN 100, L=0,70 m	un	1,00
14.2.2.4	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12, COM FLANGES, PN 10, DN 100, L=1,50 m	un	1,00
14.2.3	LIMPEZA		
14.2.3.1	EXTREMIDADE F.F. PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO, PN 10, DN 100, L=0,70 m	un	1,00
14.2.3.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12, COM FLANGES, PN 10, DN 100, L=1,50 m	un	1,00
14.2.3.3	CURVA 90 F.F. COM FLANGES, PN 10, DN 100	un	1,00
14.2.3.4	REGISTRO DE GAVETA CHATO, COM FLANGES E VOLANTE, SEM REDUTOR, SEM BY-PASS, PN 10, DN 100	un	1,00
14.2.4	EXTRAVASOR/LIMPEZA		
14.2.4.1	TE F.F. COM FLANGES, PN 10, DN 100	un	1,00
14.2.4.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12, COM PONTA E FLANGE, PN 10, DN 100, L=4,50 m	un	1,00
14.2.5	VENTILAÇÃO		
14.2.5.1	EXTREMIDADE F.F. PONTA E FLANGE, PN 10, DN 100, L=0,26 m	un	1,00
14.2.5.2	CURVA 90 F.F. COM FLANGES, PN 10, DN 100	un	2,00
14.2.6	SÁGA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
14.2.6.1	EXTREMIDADE F.F. PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO, PN 10, DN 100, L=0,70 m	un	1,00
14.2.6.2	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12, COM FLANGES, PN 10, DN 100, L=5,80 m	un	1,00
14.2.6.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO, CLASSE K 12, COM PONTA E FLANGE, PN 10, DN 100, L=2,50 m	un	1,00
14.2.6.4	TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NO CHAFARIZ COM TORNEIRA E CONEXÕES	un	
H	UNIDADES DE PROTEÇÃO AOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS		
18	UNIDADES DE PROTEÇÃO AOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS - SERVIÇOS		
25.1	TANQUE UNIDIRECIONAL - IPAUMIRIM		
15.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
15.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
15.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GABARITO DE MADEIRA	m2	17,35
15.1.1.2	CADASTRO		
15.1.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MÉD. MAGNÉTICO), (ALABNT), INCLUSIVE CARIMBO PADRÃO DA COMPANHIA	m2	10,75
15.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
15.1.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
15.1.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	17,35
15.1.3	MOVIMENTO DE TERRA		
15.1.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
15.1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	4,78
15.1.3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE DE 1,51 A 3,00 m	m3	
15.1.3.1.3	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE SACADA PRTO	m3	29,89
15.1.3.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
15.1.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m3	1,81
15.1.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	m3	3,40
15.1.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10M	m3	3,40
15.1.4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
15.1.4.1	CONCRETOS		
15.1.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL; CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m3	m3	3,66
15.1.4.1.2	CONCRETO PAVIM., FCX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m3	32,71
15.1.4.1.3	COMBUSTIVEL DE MADEIRA	m3	21,89
15.1.4.1.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO (ELEVADO)	m3	15,07
15.1.4.1.5	ADICÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	32,71
15.1.4.1.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	kg	2.066,88
15.1.4.1.7	FÓRMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESERVADA, ESP. 12mm - UTILIZAÇÃO 3 X	m2	19,02
15.1.4.1.8	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO (ELEVADO)	m3	18,29
15.1.4.1.9	FÓRMA CURVA-CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. 12mm	m2	211,17
15.1.4.2	CAIXAS		
15.1.4.2.1	CAIXA EM ALVENARIA COM TETO SEM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO 1,00x1,00x0,10m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADITORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
15.1.4.3	DISPOSITIVOS AUXILIARES DE CONCRETO		
15.1.4.3.1	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO 210 Kg/m ³ .	m ³	0,25
15.1.5	PAVIMENTAÇÃO		
15.1.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
15.1.5.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO L=0,80 m e ESPESSURA 0,15 m	m ²	10,81
15.1.6	FECHAMENTO		
15.1.6.1	ALVENARIA		
15.1.6.1.1	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:2	m ³	1,00
15.1.6.2	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E ACESSO		
15.1.6.2.1	ESCADA DE MATHIEIRO EM FERRO CHATO COM PROTEÇÃO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m ²	19,30
15.1.6.2.2	TAMPA INSPEÇÃO EM CHAPA DE FERRO 3/16", ARTICULADA, INCLUSIVE PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m ²	1,00
15.1.6.2.3	TELA DE PROTEÇÃO	m ²	2,00
15.1.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
15.1.7.1	PISO, TETO E PAREDE		
15.1.7.1.1	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m ²	112,81
15.1.7.1.2	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:5	m ²	112,81
15.1.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
15.1.7.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	m ²	116,74
15.1.7.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA COM CRISTALIZAÇÃO DO CONCRETO ARMADO, ATRAVÉS DE ADITIVO AO TRAÇO	m ²	2,06
15.1.7.3	PINTURA		
15.1.7.3.1	PINTURA A BASE DE CAL, S/ DEMAS.	m ²	112,81
15.1.7.3.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO.	m ²	15,00
15.1.7.3.3	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	un	1,00
15.1.8	SERVIÇOS ESPECIAIS		
15.1.8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM		
15.1.8.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 500 RESERVATÓRIO APOIADO/CAIXA DE PASSAGEM ONE WAY/UMARI, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TRAVANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	un	1,00
15.1.9	URBANIZAÇÃO		
15.1.9.1	PORTÃO CERCA, FERRO E ALAMBRADO		
15.1.9.1.1	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" (R2 m) INCLUSIVE PILARES DE SUSTENTAÇÃO, DOBRADILHAS, FERROUSOS, CHUMBADORES E DEMAS PEÇAS DE FIXAÇÃO E PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ESPECIAL PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS (WASH PRIMER) E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO, CONFORME PROJETO	un	1,00
15.1.9.1.2	CERCA EM ARAME FARPADO, ESTACA PONTA VIRADA COM 11 FIOS	m	40,00
15.1.9.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
15.1.9.2.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM REBOCO E COM TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA 80x40x20 cm	un	2,00
15.1.9.2.2	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM REBOCO E COM TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA 80x40x20 cm	un	2,00
15.2	RESERVATÓRIO ONE WAY/UMARI		
15.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
15.2.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABARITO	M2	41,11
15.2.1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	41,11
15.2.1.3	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	M2	41,11
15.2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
15.2.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	15,00
15.2.2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	15,00
15.2.2.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	32,20
15.2.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	13,60
15.2.2.5	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	M3	28,03
15.2.2.6	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FRIO	M3	20,29
15.2.2.7	TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (V = 0,80 X + 1,69)	M3	14,01
15.2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
15.2.3.1	CONCRETO PAVIM. FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	18,29
15.2.3.2	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	M3	42,71
15.2.3.3	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	2,060,88
15.2.3.4	ARMADURA CA 50A MÉDIA D. 6,3 A 10,0mm	KG	0,66
15.2.3.5	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12mm	M2	0,66
15.2.3.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12mm ÚTIL 3 X	M2	0,66
15.2.3.7	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. 5CM	M2	0,66
15.2.3.8	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 210 Kg/m ³	m ³	33,71
15.2.3.9	CONCRETO PAVIM., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m ³	15,07
15.2.3.10	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	m ³	21,69
15.2.3.11	CIMBRAMENTO DE MADEIRA	m ³	21,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: D806y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de Junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 045SRHCE2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS:

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
15.2.3.12	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm.		211,11
15.2.4	CAIXAS		
15.2.4.1	ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO, FURADO (6x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	M2	4,03
15.2.4.2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SPENEAR TRACO 1:3, ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	6,06
15.2.4.3	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SPENEAR TRACO 1:3	M2	6,06
15.2.4.4	CONCRETO PAVIMENT. FCK 30 MPa COM AGRÉGO ADQUIRIDO	M3	0,20
15.2.5	PAVIMENTAÇÃO		
15.2.5.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,80m	M2	0,93
15.2.6	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		
15.2.6.1	ESCADA DE MARRMHEIRO, C/ TUBO GALVANIZADO 3/4" H. VAR.	M	10,00
15.2.6.2	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	M	5,48
15.2.6.3	TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E-116, 70 X 70CM PADRÃO CAGECE	UN	1,00
15.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
15.2.7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SPENEAR TRACO 1:3, ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	180,25
15.2.7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA, PENEIRADA TRACO 1:2, ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	180,25
15.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
15.2.8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS, C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BICOMPONENTE	M2	80,47
15.2.9	PINTURA		
15.2.9.1	PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO	UN	1,00
15.2.9.2	PINTURA HIDRÁULICA	M2	106,72
15.2.9.3	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,00
15.2.10	SERVIÇOS ESPECIAIS		
15.2.10.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONJUNTO E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 200, RESERVATÓRIO APOIADO/CADA DE PASSAGEM ONE WAY	UN	1,00
15.2.11	URBANIZAÇÃO		
15.2.11.1	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (1,42m) INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	UN	1,00
15.2.11.2	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	49,80
15.2.11.3	LASTRO DE BRITA APOIADO MANUALMENTE	M3	8,32
16	UNIDADES DE PROTEÇÃO AOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO		
16.1	TANQUE UNIDIRECIONAL (IPAUMIRIM)		
16.1.1	TUBULAÇÃO DE ENTRADA		
16.1.1.1	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 100	un	1,00
16.1.1.2	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 1,00m	un	1,00
16.1.1.3	TÊ DE REDUÇÃO F" F" COM FLANGES PN 10 DN 25x100	un	1,00
16.1.1.4	CURVA 90 F" F" COM FLANGES PN 10 DN 100	un	3,00
16.1.1.5	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE JTD F" F" PN 10 DN 100 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	un	1,00
16.1.1.6	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 1,70m	un	1,00
16.1.1.7	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 5,80m	un	1,00
16.1.1.8	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 3,60m	un	1,00
16.1.1.9	TOCO F" F" COM FLANGES PN 10 DN 100 L= 0,50m	un	1,00
16.1.1.10	VÁLVULA BORBOLETA TIPO LUG CORPO EXTRA CURTO, COM BÓIA PN 10 DN 100	un	1,00
16.1.2	TUBULAÇÃO DE DESCARGA		
16.1.2.1	EXTREMIDADES F" F" FLANGE E BOLSA JE PN 10 DN 250	un	2,00
16.1.2.2	TÊ F" F" COM FLANGES PN 10 DN 250	un	2,00
16.1.2.3	CURVA 45 F" F" COM FLANGES PN 10 DN 250	un	4,00
16.1.2.4	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 250 L= 1,50m	un	2,00
16.1.2.5	TOCO F" F" COM FLANGES PN 10 DN 250 L= 0,25m	un	4,00
16.1.2.6	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E VOLANTE SEM REDUTOR SEM BY-PASS PN 10 DN 250	un	1,00
16.1.2.7	VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOA DÚPLA PN 10 DN 250 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	un	2,00
16.1.2.8	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE JTD F" F" PN 10 DN 250 INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO E TIRANTES DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	un	2,00
16.1.2.9	TOCO F" F" COM FLANGES PN 10 DN 250 L= 0,50m	un	4,00
16.1.2.10	EXTREMIDADE F" F" PONTA E FLANGE COM ANEL DE VEDAÇÃO PN 10 DN 250 L= 0,70m	un	2,00
16.1.2.11	TUBO FERRO FUNDIDO DUCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K 12 COM FLANGES PN 10 DN 250 L= 0,70m	un	1,00
16.1.3	INTERLIGAÇÃO		

FOLHA Nº _____
 Nº PROC. 140604/2013

 Rubrica

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: DB06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

FOLHA Nº _____
 Nº PROC. 1410601/2013
 Rubrica D

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH** SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHRA no período de Junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORIA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BADIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
16.1.3.1	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K12 COM FLANGES PN10 DN 250 L=3,00 m.	UN	1,00
16.1.4	EXTRAVASOR		
16.1.4.1	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K12 COM FLANGES PN10 DN 300 L=5,00 m.	UN	1,00
16.1.4.2	CURVA 90 Fº COM FLANGES PN10 DN 200	UN	7,00
16.1.4.3	TUBO FERRO FUNDIDO DÚCTIL CENTRIFUGADO CLASSE K12 COM FLANGES PN10 DN 200 L=4,00 m.	UN	1,00
16.1.4.4	EXTREMIDADE PF PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN 200 L=0,70 m	UN	1,00
16.1.5	LIMPEZA		
16.1.5.1	EXTREMIDADE PF PONTA E FLANGE COM ABA DE VEDAÇÃO PN10 DN 100 L=0,70 m	UN	1,00
16.1.5.2	REGISTRO DE GAVETA CHATO COM FLANGES E CABECOTE SEM REDUTOR PN10 DN100	UN	1,00
16.1.5.3	CURVA 45 Fº COM FLANGES PN10 DN100	UN	1,00
16.1.6	ARRUELAS E PARAFUSOS		
16.1.6.1	ARRUELA PARA FLANGES DN250MM PN10 PARA AGUA	UN	20,00
16.1.6.2	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 200	UN	240,00
16.1.6.3	ARRUELA PARA FLANGES DN100MM PN10 PARA AGUA	UN	12,00
16.1.6.4	PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES DN 160	UN	48,00
16.1.6.5	TE Fº Fº DN 150 X 100 PN10	UN	1,00
16.1.6.6	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 100 PN10 L=1500	UN	1,00
16.1.6.7	TOCO C/ FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN100 PN10	UN	1,00
16.1.6.8	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10	UN	2,00
16.1.6.9	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 150 PN10 L=5000	UN	1,00
16.1.6.10	TUBO Fº Fº C/ FLANGE E PONTA DN 150 PN10 L=3500	UN	1,00
16.1.6.11	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 150 PN10 L=500	UN	6,00
16.1.6.12	CURVA Fº Fº 45 Fº DN 150 PN10	UN	4,00
16.1.6.13	VALVULA BORBOLETA COM BÓIA DN 150	UN	2,00
16.1.6.14	TUBO Fº Fº CILINDRICO P/ AGUA DN 150 L=5800mm	UN	1,00
16.2	RESERVATÓRIO ONE WAY UMARI		
16.2.1	TUBULAÇÃO DE ENTRADA		
16.2.1.1	TE Fº Fº DN 150 X 100 PN10	UN	1,00
16.2.1.2	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN10	UN	1,00
16.2.1.3	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 100 PN10 L=1000	UN	1,00
16.2.1.4	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100	UN	4,00
16.2.1.5	CURVA Fº Fº 90 Fº DN 100 PN10	UN	1,00
16.2.1.6	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 100 PN10 L=1450	UN	1,00
16.2.1.7	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 100 PN10 L=5000	UN	1,00
16.2.1.8	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 100 PN10 L=3500	UN	1,00
16.2.1.9	TOCO C/ FLANGES DN 100 PN10	UN	1,00
16.2.1.10	VALVULA BORBOLETA COM BÓIA DN 100	UN	1,00
16.2.2	TUBULAÇÃO DE DESCARGA		
16.2.2.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 L=700	UN	2,00
16.2.2.2	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 150 PN10 L=700	UN	2,00
16.2.2.3	CURVA Fº Fº 45 Fº DN 150 PN10	UN	4,00
16.2.2.4	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 150 PN10 L=500	UN	2,00
16.2.2.5	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	UN	4,00
16.2.2.6	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 150 PN10 L=250	UN	2,00
16.2.2.7	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150	UN	2,00
16.2.2.8	VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA FLANGE DN 150 PN10	UN	2,00
16.2.2.9	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 150 PN10 L=440	UN	1,00
16.2.2.10	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 150 PN10 L=2500	UN	2,00
16.2.2.11	TE Fº Fº 68B JUNTA ELÁSTICA DN 150 X 150	UN	2,00
16.2.2.12	EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELÁSTICA DN 150 PN10	UN	2,00
16.2.3	INTERLIGAÇÃO		
16.2.3.1	TUBO Fº Fº CILINDRICO P/ AGUA DN 150 L=5800mm	UN	1,00
16.2.4	EXTRAVASOR		
16.2.4.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 L=700	UN	1,00
16.2.4.2	CURVA Fº Fº 90 Fº DN 150 PN10	UN	1,00
16.2.4.3	TUBO Fº Fº C/ FLANGES DN 150 PN10 L=5000	UN	1,00
16.2.4.4	TUBO Fº Fº C/ FLANGE E PONTA DN 150 PN10 L=3500	UN	1,00
16.2.5	LIMPEZA		
16.2.5.1	EXTREMIDADE PF C/ ABA DE VEDAÇÃO DN 100 PN10	UN	1,00
16.2.5.2	REGISTRO FLANGE/CABECOTE DN 100 PN10	UN	1,00
16.2.5.3	CURVA Fº Fº 45 Fº DN 100 PN10	UN	1,00
16.2.6	ARRUELAS E PARAFUSOS		
16.2.6.1	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 100 PN10 P/ AGUA	UN	11,00
16.2.6.2	ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 150 PN10 P/ AGUA	UN	26,00
16.2.6.3	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 X 32	UN	88,00
16.2.6.4	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 X 42	UN	200,00
1	MACROMEDICÃO		
17	MACROMEDIDORES - SERVIÇOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D006y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



ATESTADO TÉCNICO

FOLHA Nº 140601/2023
 Nº PROC. 140601/2023
 Rubrica

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa **PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA.** executou para a **SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA** no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CÍVIS DA ADITORA DE IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARIM, ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços estão, ora ATESTAMOS:

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
17.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
17.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
17.1.1.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRAS LOCALIZADAS COM GABARITO DE MADEIRA	m2	18,45
17.1.2	CADASTRO		
17.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS (MEIO MAGNÉTICO); (A) - ABNT; INCLUSIVE CARRETO PADRÃO DA COMPANHIA	m2	18,45
17.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
17.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
17.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	18,45
17.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
17.3.1	CAIXAS		
17.3.1.1	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE MACROMEDIDOR EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO TIPO I (1,40 x 1,40 x h.m); DN ATÉ 200 mm	un	0,00
17.3.1.2	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE MACROMEDIDOR EM ALVENARIA DE TIPO MACIÇO TIPO II (1,70 x 1,70 x h.m); 200 < DN <= 500 mm	un	3,00
17.4	SERVIÇOS ESPECIAIS		
17.4.1	MONTAGEM DE MEDIÇÃO MACROMEDIDOR; DN 50 a DN 100, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA; CAIXA DE MACROMEDIDOR	un	6,00
17.4.2	MONTAGEM DE MEDIÇÃO MACROMEDIDOR; DN 125 a DN 250, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFEITO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA; CAIXA DE MACROMEDIDOR	un	2,00
17.4.3	INSTALAÇÃO DO TAP NA TUBULAÇÃO; CAIXA DE PITOMETRIA	un	8,00
18	MACROMEDIDORES - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
18.1	MACRO-MEDIDOR - MIAS		
18.1.1	MEDIDOR PARA VAZÃO MÉDIA DE 145 m3/h, ÁGUA TRATADA, ADAPTÁVEL PARA O DIÂMETRO DE 150 mm, COM FLANGES PN 10, CORPO EM F.T., SISTEMA DE RELOJOARIA SELADO, SISTEMA VELOCIMÉTRICO DE JATO AXIAL - TIPO WOLTMANN VERTICAL COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA E MOSTRADOR DE LEITURA DIRETA, CLASSE METROLÓGICA B.	un	2,00
18.2	MACRO-MEDIDOR - MANS/MGN/MS		
18.2.1	MEDIDOR PARA VAZÃO MÉDIA DE 90 m3/h, ÁGUA TRATADA, ADAPTÁVEL PARA O DIÂMETRO DE 100 mm, COM FLANGES PN 10, CORPO EM F.T., SISTEMA DE RELOJOARIA SELADO, SISTEMA VELOCIMÉTRICO DE JATO AXIAL - TIPO WOLTMANN VERTICAL COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA E MOSTRADOR DE LEITURA DIRETA, CLASSE METROLÓGICA B.	un	5,00
18.3	MACRO-MEDIDOR - M2		
18.3.1	MEDIDOR PARA VAZÃO MÉDIA DE 8 m3/h, ÁGUA TRATADA, ADAPTÁVEL PARA O DIÂMETRO DE 50 mm, COM FLANGES PN 10, CORPO EM F.T., SISTEMA DE RELOJOARIA SELADO, SISTEMA VELOCIMÉTRICO DE JATO AXIAL - TIPO WOLTMANN VERTICAL COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA E MOSTRADOR DE LEITURA DIRETA, CLASSE METROLÓGICA B.	un	1,00
18.4	PITOMETRIA		
18.4.1	TAP 1" (REGISTRO DE DERIVAÇÃO) - BSPT, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES	un	8,00
J	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - 2 EEATZ		
19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - 2 EEATZ (BAIXIO) - SERVIÇOS		
19.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
19.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS		
19.1.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m2	110,21
19.1.2	CADASTRO		
19.1.2.1	CADASTRO DE OBRAS LOCALIZADAS	m2	90,06
19.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
19.2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
19.2.1.1	LIMPEZA MANUAL COM RASPAGEM E RETIRADA DE VEGETAÇÃO	m2	110,21
19.3	MOVIMENTO DE TERRA		
19.3.1	ESCAVAÇÃO EM ÁREAS		
19.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	105,06
19.3.1.2	ESCAVAÇÃO EM ROCHA EM ÁREAS	m3	13,51
19.3.2	ATERRO E/OU REATERRO DE ÁREAS		
19.3.2.1	ATERRO COMPACTADO APROVEITANDO MATERIAL ESCAVADO	m3	27,22
19.3.2.2	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FODA	m3	107,86
19.3.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM (CAMINHÃO) ATÉ 1KM	m3	107,86
19.3.3	ESCAVAÇÃO EM VALAS		
19.3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 m	m3	14,72
19.3.3.2	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	m3	14,72
19.4	EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS		
19.4.1	CONCRETOS		
19.4.1.1	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO MÍNIMO 150 kg/m3	m3	6,01
19.4.1.2	CONCRETO PRIMEIRO, FCK 20 MPa COM ACREDITADO ADOLESCENTE	m3	51,99
19.4.1.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVADO	m3	96,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: D806y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]



FOLHA N° _____
 N° PROC. 140601/2023

 Rubrica

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa: PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, excoibou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato DASRHC/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXIOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXIO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
19.4.1.4	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	m3	140,80
19.4.1.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	m	3.965,66
19.4.1.6	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12mm UTILIZAÇÃO 3 X	m2	1.375,43
19.4.1.7	CAVIMENTAMENTO DE MADEIRA	m3	240,41
19.5	PAVIMENTAÇÃO		
19.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
19.5.1.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO L= 0,00 m E ESPESURA 0,15 m	m2	10,16
19.6	ALVENARIA		
19.6.1	ALVENARIA		
19.6.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 1/2 VEZ	m2	120,31
19.6.1.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 1 VEZ	m2	10,29
19.6.1.3	ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CONCRETO (30x30x6 cm), TIPO ANTICORROSIVO	m2	9,00
19.6.1.4	ALVENARIA DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:3	m3	1,00
19.6.2	COBERTURA		
19.6.2.1	COBERTURA COM TELHA ESTRUTURAL TIPO CIMENTO, CANALETE 49 COM SAPÓRIOS, INCLUIDO MADEIRAMENTO, PINTURA A CARPOLENUM A DUAS DEMÃS E DEMAIS PEÇAS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS	m2	110,21
19.6.3	ESQUADRIAS E FERRAGEM		
19.6.3.1	PONTÃO DE CORRETEM CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CHUMBADORES, PINTURA CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL ALTO BRILHO	m2	3,75
19.7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
19.7.1	PISO, TETO E PAREDE		
19.7.1.1	PISO CIMENTADO LISO, TRAÇO 1:3, 0= 0,015 m	m2	79,10
19.7.1.2	CHAPISCO COMUM, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m2	240,62
19.7.1.3	REBOCO CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3	m2	240,62
19.7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO		
19.7.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2 kg/m2	m2	24,01
19.8	PINTURA		
19.8.1	PINTURA A BASE DE CAL, 3 DEMÃS	m2	240,62
19.8.2	PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO, CONSTITUÍDA DE PRIMER ANTICORROSIVO E ACABAMENTO, PARA AÇO CARBONO E FERRO FUNDIDO	m2	30,00
19.8.3	PINTURA LOGOTIPO SRH - PROJETO PADRÃO	UN	1,00
19.9	INSTALAÇÕES PREDIAIS		
19.9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.9.1.1	MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS CABOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, EEA CONFORME PROJETO	UN	1,00
19.10	INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO		
19.10.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTOROMBA EIXO HORIZONTAL		
19.10.1.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	4,00
19.10.1.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOMIA, TRILHO, TROLLEY, TALHA MANUAL 1,0 T	UN	1,00
19.11	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PORCA		
19.11.1	INSTALAÇÃO DE PORCA QUADRO DE COMANDO DE MOTORES PARA 02 MOTORES > 5 cv a 15 cv, SENDO 01 RESERVA E RODÍZIO, COMPENSADORES, ACESSÓRIOS E FERRAGENS DE FIXAÇÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS PRÉ-OPERACIONAIS PARA FUNCIONAMENTO E TESTE DE ACESSÓRIOS COM AS NORMAS DA COELCE E CONFORME O PROJETO	UN	4,00
19.12	SERVIÇOS ESPECIAIS		
19.12.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS DN 50 A DN 250 EEA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, PORCÃS, ARRUELAS, TIRANTES, FIXADORES, ARRUELAS DE VEDAÇÃO E JUNTAS ELÁSTICAS E DEMAIS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS PARA O PERFETO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	UN	1,00
20	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 2 - EEAT 2 (BAIXIO) - MATERIAIS		
20.1	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL		
20.1.1	MONTAGEM HIDROMECÂNICA		
20.1.1.1	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP. DE 100,01 A 300,00	UN	100,00
20.1.2	MONTAGEM DE BOMBAS		
20.1.2.1	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 7,5 A 15 CV	UN	4,00
20.1.2.2	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV	UN	2,00
20.1.3	QUADRO DE COMANDO		
20.1.3.1	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	m	100,00
20.1.4	ILUMINAÇÃO INTERNA		
20.1.4.1	FIO ISOLADO PVC P/750V 1,5 MM2	m	100,00
20.1.4.2	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	UN	4,00
20.1.4.3	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ 02 X LÂMPADAS FLUORESCENTES P/ 18W	UN	2,00
20.1.4.4	DUTO PERFORADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (19X38)mm	m	15,00
20.1.4.5	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 4X6X5 1/2"	UN	23,00
20.1.4.6	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3X3X1 1/2"	UN	8,00
20.1.4.7	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	110,00
20.1.4.8	CONDULETE DE PVC DE 1" TIPO C - E - LL - LR	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
 05/07/2017, 10:08
 Chave de Impressão: DB06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos
Superintendência de Obras Hidráulicas

FOLHA Nº _____
Nº PROC. 140601/2023
D
Rubrica

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executou para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOMIDRA no período de junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BADJOUMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BADJO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, cujas quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS:

01.- Principais Quantitativos Executados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
20.1.4.9	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00
20.1.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	7,00
20.1.4.11	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	1,00
20.1.4.12	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00
20.1.4.13	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00
20.1.4.14	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 KG	UN	1,00
20.1.4.15	INTERRUPTOR LÂMPADA SIMPLES 10A 250V	UN	9,00
20.1.4.16	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	10,00
20.1.4.17	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (1")	M	100,00
20.1.5	PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA		
20.1.5.1	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,00
20.1.5.2	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/ PARA-RAIO N. 3M. D=40 OU 50MM	UN	1,00
20.1.5.3	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/ TUBO PVC RÍGIDOS 50MM (2") X 3,00M	UN	2,00
20.1.5.4	ATERRAMENTO COMPLETO CHASTES COPPERWELD P/ PARA-RAIOS	UN	1,00
20.1.5.5	CABO COBRE NU 25MM ²	M	60,00
20.1.6	ATERRAMENTO		
20.1.6.1	CABO COBRE NU 25MM ²	M	50,00
20.1.6.2	ATERRAMENTO C/ HASTE COPPERWELD 24" X 3,00"	UN	10,00
20.1.6.3	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	20,00
20.1.7	SUBESTAÇÃO		
20.1.7.1	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA / 13.200-380220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UN	1,00
20.2	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		
20.2.1	BOMBAS		
20.2.1.1	CONJUNTO MOTORBOMBA CETRÍFUGA, EIXO HORIZONTAL, MONOESTÁGIO, QUE PERMITA DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGES DE SUÇÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 3.500 RPM, VAZÃO 16,09 M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA 33,00 m e POTÊNCIA DE 13,5 CV	UN	2,00
20.2.1.2	CONJUNTO MOTORBOMBA CETRÍFUGA, EIXO HORIZONTAL, MONOESTÁGIO, QUE PERMITA DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGES DE SUÇÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 3.500 RPM, VAZÃO 12,41 M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA 41,00 m e POTÊNCIA DE 12,5 CV	UN	2,00
20.2.1.3	CONJUNTO MOTORBOMBA CETRÍFUGA, EIXO HORIZONTAL, MONOESTÁGIO, QUE PERMITA DESMONTAGEM POR TRÁS, FLANGES DE SUÇÃO E DE RECALQUE, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO 1.750 RPM, VAZÃO 11,55 M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA 15,00 m e POTÊNCIA DE 5,0 CV	UN	2,00
20.2.2	SUCCÃO		
20.2.2.1	CRIVO COM FLANGE DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.2.2	EXTREMIDADE PF C/ ARA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.2.3	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.2.4	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 0,60	UN	6,00
20.2.2.5	TOCO C/ FLANGES E ARA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 L= 0,70 M	UN	6,00
20.2.2.6	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 0,25 M	UN	6,00
20.2.2.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 X 75 PN10	UN	6,00
20.2.2.8	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150	UN	6,00
20.2.3	RECALQUE		
20.2.3.1	CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10	UN	12,00
20.2.3.2	CURVA FoFo 90 FF DN 200 PN10	UN	13,00
20.2.3.3	REDUÇÃO FoFo FF DN 150 X 100 PN10	UN	6,00
20.2.3.4	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 1,100	UN	6,00
20.2.3.5	VENTOSA TRIPLICE FLUXO/FLANGE DN 60 PN20	UN	6,00
20.2.3.6	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN10 DN150	UN	6,00
20.2.3.7	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.3.8	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 - L= 0,80 M	UN	6,00
20.2.3.9	VALVULA RESTRIÇÃO PORT. DUPLA FLANGE DN 150 PN20	UN	6,00
20.2.3.10	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN10	UN	6,00
20.2.3.11	TE FoFo FF DN 200 x 150 PN10	UN	2,00
20.2.3.12	FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.3.13	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L= 1,000	UN	6,00
20.2.3.14	CURVA FoFo 90 FE DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.3.15	CURVA FoFo 90 FF E PE DN 150 PN10	UN	1,00
20.2.3.16	TOCO C/ FLANGES E ARA DE VEDAÇÃO DN 150 PN10 L= 25 CM	UN	18,00
20.2.3.17	TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L= 1,100	UN	2,00
20.2.3.18	TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10	UN	2,00
20.2.3.19	FLANGE CEGO FoFo C/ FUROS DN 150 PN10	UN	1,00
20.2.3.20	CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10	UN	1,00
20.2.3.21	REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 100 PN10	UN	1,00
20.2.3.22	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10	UN	1,00
20.2.3.23	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.3.24	ARRUELA BORRACHA F/ FLANGES DN 100 PN10 F/ ÁGUA	UN	10,00
20.2.3.25	ARRUELA BORRACHA F/ FLANGES DN 150 PN10 F/ ÁGUA	UN	26,00
20.2.3.26	ARRUELA BORRACHA F/ FLANGES DN 200 PN10 F/ ÁGUA	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: D506y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

FOLHA N°
N° PROC. 240601/2013

Rubrica

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria dos Recursos Hídricos
Superintendência de Obras Hidráulicas

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA, executora para a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH / SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SORH/DA no período de Junho de 2013 a abril de 2014, as obras correspondentes ao Contrato 04/SRH/CE/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BADJO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BADJO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, com as quantidades de serviços abaixo, ora ATESTAMOS.

01 - Principais Quantitativos Executados

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	EXECUTADO
20.2.3.27	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 18 x 80	UN	40,00
20.2.3.28	PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90	UN	500,00
20.2.4	EXTRAVASOR	UN	1,00
20.2.4.1	EXTREMIDADE PF C/ ASA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 - L=700	UN	1,00
20.2.4.2	CURVA FcFg 90 Ff DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.4.3	TUBO FcFg C/ FLANGE E PONTA DN 200 PN10 - L=1500	UN	1,00
20.2.5	LIMPEZA	UN	1,00
20.2.5.1	EXTREMIDADE PF C/ ASA DE VEDAÇÃO DN 200 PN10 - L=700	UN	1,00
20.2.5.2	REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN10	UN	1,00
20.2.6	VENTILAÇÃO	UN	1,00
20.2.7.1	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100 PN10 - L=360	UN	2,00
20.2.7.2	CURVA FcFg 90 Ff DN 100 PN10	UN	4,00
20.2.7	QUADROS DE COMANDO E ACESSÓRIOS	UN	2,00
20.2.7.1	CPD (CHAVE DE PARTIDA DIRETA 2X3 ATÉ 5CV, 380V, 60Hz, MAN/AUT)	UN	2,00
20.2.7.2	PAINEL ELÉTRICO C/2 SOFT START, 12,5CV, 380/60Hz	M	100,00
20.2.7.3	CABO CLASSE 1KV 4 X 35MM2	M	100,00
20.2.7.4	CABO CLASSE 1KV 4 X 25MM2	M	100,00
20.2.7.5	CABO DE COBRE ISOLADO 750V MULTIPOLAR 2 X 1,50MM2	M	100,00
20.2.8	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO	M	2,50
20.2.8.1	ESCADA DE MARINHEIRO, TUBO GALVANIZADO 3/4" N-VAR	M	2,50
20.2.8.2	TAMPA DE INSPEÇÃO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16", 70 X 70CM - PADRÃO CAGEÇE	UN	1,00

02 - Responsáveis Técnicos, conforme anotação no CREA/CE.

- 2.1. Leandro Alves de Moura (CREA 39.772-D/CE ART 06003851320077 / 060038513200105)
- 2.2. Francisco William Policarpo de Albuquerque (CREA 44.514-D/CE ART 08110790900000/ CE20160111961)

Fortaleza (CE), 28 de Abril de 2017.

A COMISSÃO:

Antônio Luciano Parente Limares
Eng. Civil - CREA/CE 46.501-D
CPF: 080.923.253-07

Antônio Sales Ribeiro
Eng. Civil - CREA/CE 46.501-D
CPF: 080.923.253-07

Carlo Davis Nogueira Oliveira
Eng. Civil - CREA/CE 46.501-D
CPF: 080.923.253-07

De acordo:

Antônio Madeira de Lucena
Gestor - CREA/CE 18.811-D
Diretor de Obras Superintendência de SORH/DA

Yuri Castro de Oliveira
Superintendente de SORH/DA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 113774/2016, emitida em 05/07/2017



Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08
Chave de Impressão: D1006y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20160110-28

FOLHA Nº	140601/2013
Nº PROC.	
Rubrica	

SUBSTITUIÇÃO à CE20160063693
CO-RESPONSÁVEL à
060038513200116

1. Responsável Técnico

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP

RNP: 061107990-9
Registro: 000037495-4

2. Contratante

Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
AV. GENERAL AFONSO A. LIMA, S/N CAMBÉA - FORTALEZA/CE CAMBÉA
Complemento:
Cidade: FORTALEZA UF: CE
País: Brasil
Telefone: (88)31014026 Email:
Contrato: 04/SRH/CE/2013 Celebrado em: 03/05/2013
Valor: R\$ 5.512.289,06 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Nº:
CEP: 60830120

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: BAIXA DE ART PARA CAT COM ATESTADO

Data da Situação: 10/10/2016

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS
IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI-CE CENTRO - IPAUMIRIM/CE
Complemento:
Cidade: IPAUMIRIM UF: CE
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: -6.825239 Longitude: -38.757760
Data de Início: 03/06/2013 Previsão de término: 03/12/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Nº:
CEP: 63340000

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0401 - AQUADUTO OU ADUTORA	5,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0406 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA	2,00	un

5. Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICÍPIOS DE IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ, OBRAS COMPOSTAS 5 ADUTORAS DE DIÂMETROS 250/200/150/100/75 mm, 10 RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMES 200/180/150/120/75/70 M³ DE ÁGUA, 2 ESTAÇÕES TRATAMENTO E UMA ETÁ.RESPONSÁVEL TECNICO - AQUADUTO OU ADUTORA - ATUACAO - 5.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TECNICO - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TECNICO - ESTACAO ELEVATORIA - ATUACAO - 2.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TECNICO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ATUACAO - 10.0000 UNIDADE

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BWWw3
Impresso em: 05/07/2017 às 10:08:20 por: eciapt, ip: 201.20.106.34

Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

099/137



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO Nº	140601/2023
REGISTRO ANTES DO	
TÉRMINO DA	
OBRA/SERVIÇO	
Nº CE201601.0128	
	Rubrica

SUBSTITUIÇÃO à CE20160063693
CO-RESPONSÁVEL à
060038513200116

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE - CPF:
030.541.213-21

Local _____ de _____ de _____
data

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - CNPJ: 11.821.253/0001-42

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 74,37 Pago em: 23/09/2016 Nosso Número: 8211490158

Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: D06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: BWWW3
Impresso em: 05/07/2017 às 10:08:20 por: adapt, ip: 201.20.106.34



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170159178**

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à
CE20160110128
CO-RESPONSÁVEL à
060038513200116

FOLHA Nº	
Nº PROC.	140601/2023
	2
	Rubrica

1. Responsável Técnico
FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: PRIMOR CONSTRUÇÕES LTDA EPP
RNP: 081107990-9
Registro: 000037495-4

2. Contratante
Contratante: SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
AV. GENERAL AFONSO A. LIMA, S/N CAMBEBA - FORTALEZA/CE CAMBEBA
Complemento: Bairro: CEP: 60830120
Cidade: FORTALEZA UF: CE
País: Brasil
Telefone: (88)31014026 Email:
Contrato: 04/SRH/CE/2013 Celebrado em: 03/05/2013
Valor: R\$ 5.512.289,06 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
CPF/CNPJ: 11.821.253/0001-42
Nº:
CEP: 60830120

Situação: BAIXA DE ART
Atendido: SIM Data da Situação: 06/03/2017
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO
Descrição: BAIXA DE ART CONCLUSÃO DE OBRA

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS
IPAUMIRIM, BAIXO E UMARI- CE CENTRO - IPAUMIRIM/CE
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: IPAUMIRIM UF: CE CEP: 63340000
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: -6.825239 Longitude: -38.757760
Data de Início: 03/06/2013 Previsão de término: 29/04/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

A1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	10,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0401 - AQUADUTO OU ADUTORA	5,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0406 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA	1,00	un
15 - EXECUÇÃO > CREA-CE-2010 -> SANEAMENTO -> #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA	2,00	un

5. Observações
EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICIPIOS DE IPAUMIRIM , BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ. OBRAS COMPOSTAS 5 ADUTORAS DE DIAMETROS 250/200/150/100/75 mm, 10 RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO DE VOLUMES 200/180/150/120/75/70 M³ DE ÁGUA, 2 ESTAÇÕES TRATAMENTO E UMA ETA. RESPONSÁVEL TÉCNICO - AQUADUTO OU ADUTORA - ATUACAO - 5.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTACAO ELEVATORIA - ATUACAO - 2.0000 UNIDADE RESPONSÁVEL TÉCNICO - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ATUACAO - 10.0000 UNIDADE
Aditivo: SEGUNDO TERMO DE ADITIVO QUE TRATA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 04/SRH/CE/2013 QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS DA ADUTORA DE IPAUMIRIM/BAIXO/UMARI, NOS MUNICIPIOS DE IPAUMIRIM , BAIXO E UMARI NO ESTADO DO CEARÁ.

6. Declarações
7. Entidade da Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crae-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d0Y73
Im: preso em: 05/07/2017 às 10:08:22 por: adapt, lp: 201.20.106.34

Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08
Chave de impressão: Djb06y
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

101/137



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

**ART OBRA / SERVIÇO -
REGISTRO ANTES DO
TÉRMINO DA
OBRA/SERVIÇO
Nº CE20170159178**

COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO à
CE20160110128
CO-RESPONSÁVEL à
060038513200116

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data de

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE - CPF
030.541.213-21

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - CNPJ: 11.821.253/0001-42

FOLHA Nº
Nº PROC. 140605/2023
<i>[Handwritten Signature]</i>
Rubrica

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 14/02/2017

Certidão nº 113774/2016
05/07/2017, 10:08

Chave de Impressão: Db06y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 38 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crae-ce.aitac.com.br/publico/>, com a chave: d0v73
Impresso em: 05/07/2017 às 10:08:23 por: adapt, ip: 201.20.106.34

[Handwritten marks and signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

204201/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**
Registro: **0611079909CE** RNP: **0611079909**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FOLHA Nº	140601/2020
Nº PROC.	
 Rubrica	

Número da ART: **CE20190487327** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/05/2019** Baixada em: **11/12/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA** CPF/CNPJ: **07.673.114/0001-41**
Endereço do contratante: **RUA ARTUR RAMOS** Nº: **232**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VARJOTA** UF: **CE** CEP: **62265000**
Contrato: **20181217001** Celebrado em: **17/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 426.321,48** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO** Nº: **S/N**
Complemento: **SEDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VARJOTA** UF: **CE** CEP: **62265000**
Data de início: **17/12/2018** Conclusão efetiva: **16/12/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA** CPF/CNPJ: **07.673.114/0001-41**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #5015 - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS PÚBLICOS) NA AV. PRES. CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA.

Número da ART: **CE20190548630** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/10/2019** Baixada em: **15/01/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA** CPF/CNPJ: **07.673.114/0001-41**
Endereço do contratante: **RUA ARTUR RAMOS** Nº: **232**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VARJOTA** UF: **CE** CEP: **62265000**
Contrato: **20181217001** Celebrado em: **17/12/2018**
Valor do contrato: **R\$ 427.106,43** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO** Nº: **S/N**
Complemento: **SEDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VARJOTA** UF: **CE** CEP: **62265000**
Data de início: **17/12/2018** Conclusão efetiva: **16/12/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA** CPF/CNPJ: **07.673.114/0001-41**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE; 17 - EXECUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #5015 - PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTADO 15 - EXECUÇÃO 1.00 UNIDADE;**

Observações
1º ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE N 20181217001 DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS PÚBLICOS) NA AV. PRES. CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA, COM UM ACRÉSCIMO DE R\$ 784,95





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

204201/2020

Atividade concluída

_____ **Informações Complementares** _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contido na(s) folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 204201/2020
 18/02/2020, 14:12
 AZ2dA

FOLHA Nº	
Nº PROC.	140601/2023
	<i>[Handwritten Signature]</i>
	Rubrica

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZ2dA

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





PREFEITURA DE
VARJOTA
Cidade de Toldos

FOLHA N° _____
N° PROC. 140601/2023

Rubrica

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa **F12 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representado pelo Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrada com RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Varjota (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.673.114/0001-41, mais especificamente, NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (PASSEIOS PÚBLICOS) NA AV. PRES. CASTELO BRANCO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARJOTA, conforme ART N° CE20190487327 e sua ART complementar de N° CE20190548630 e Contrato de nº 20181217001. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.
PERÍODO DE INÍCIO DA OBRA: 17 de dezembro de 2018
PERÍODO DE TÉRMINO DA OBRA: 17 de abril de 2019
Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	OND	QUANTIDADE
1	AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
1.1	PAVIMENTAÇÃO		
1.1.1	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	5.866,70
1.1.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.338,00
1.1.3	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	994,93
1.1.4	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	494,82
1.1.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMADURA EM TELA SOLDADA	M2	265,51
1.1.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	19,91
1.2	PASSEIOS		
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	9,97
1.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	922,74
1.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	33,24
1.2.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,34
1.2.5	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	36,57
1.3	SINALIZAÇÃO		
1.3.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	4,52
1.3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	131,00

Varjota, 07 de outubro de 2019

FRANCISCO ROBERIO PONTE RIBEIRO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
CPF N° 937.433.863-72

[Assinatura]
FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE - 33844-D

Rua Arthur Ramos, 232 – Centro – Varjota – Ceará – CEP.: 62265-000
Fone: (88)-3639-1344 – Fax (88)-3639-1394

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (65) 3453-5800 Fax: + 55 (65) 3453-5004 E-mail: tapecnosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 18/02/2020, às 15:25.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 204201/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 204201/2020
18/02/2020, 15:25
Chave de Impressão: AZZdA

O documento nesta aba registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 1 folha



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

234507/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**
 Registro: **49514CE** RNP: **0611079909**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

FOLHA Nº 140601/2023
 Nº PROC. 2
 Rubrica

Número da ART: **CE20190587889** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/12/2019** Baixada em: **18/02/2021**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE** CPF/CNPJ: **07.569.205/0001-31**
 Endereço do contratante: **AVENIDA MONSENHOR FURTADO** Nº: **55**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **GUARACIABA DO NORTE** UF: **CE** CEP: **62380000**
 Contrato: **22.11.19-01/05** Celebrado em: **22/11/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 66.596,29** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MONSENHOR FURTADO** Nº: **55**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **GUARACIABA DO NORTE** UF: **CE** CEP: **62380000**
 Coordenadas Geográficas: **88, 120**
 Data de início: **23/11/2019** Conclusão efetiva: **23/01/2020**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE** CPF/CNPJ: **07.569.205/0001-31**

Atividade Técnica: **17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 52 - Execução de reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE BUEIRAS NA RUA LAURENTINO DE OLIVEIRA MEMÓRIA E PADRE FELIPE SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 234507/2021
15/03/2021, 13:53
06c02

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 06c02

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
 RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 20/03/2021, às 12:42.



106/137



FOLHA N°	
N° PROC.	140601/2023
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de N° 07.569.205/0001-31, mais especificamente, **NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA RUA LAURENTINO DE OLIVEIRA MEMÓRIA E PADRE FELIPE SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE**, conforme ART N° CE20190587889 e Contrato de n° 22.11.19-01/05, Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERÍODO DE INÍCIO DA OBRA: 23 DE NOVEMBRO DE 2019

PERÍODO DE TÉRMINO DA OBRA: 23 DE JANEIRO DE 2020

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00
2	BSTC (BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=80cm)		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	18,00
2.1.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	9,00
2.2	OBRAS DE DRENAGEM		
2.2.1	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	2,00
2.2.2	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	8,00
3	BSTC (BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO D=100cm)		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	30,00
3.1.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	15,00
3.2	OBRAS DE DRENAGEM		
3.2.1	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00
3.2.2	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	M	10,00

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000
Fone: (88)-3652-2150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 234507/2021, emitida em 15/03/2021



Certidão nº 234507/2021
20/03/2021, 12:42

Chave de Impressão: 06c02

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2021 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 20/03/2021, às 12:42.



107/137



FOLHA Nº	
Nº PROC.	140601/2023
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DA OBRA

Certificamos para fins de prova junto ao CREA-CE, que a empresa **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita com o CNPJ: 20.138.377/0001-19, Representada pelo Engenheiro Civil **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE**, registrada no CREA-CE 49.514, RNP 0611079909, Responsável TÉCNICO pela obra de propriedade da Prefeitura Municipal de Guaraciaba do Norte (Ce) inscrita com o CNPJ de Nº 07.569.205/0001-31, mais especificamente, **NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA RUA LAURENTINO DE OLIVEIRA MEMÓRIA E PADRE FELIPE SANTIAGO NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE**, conforme ART Nº CE20190587889 e Contrato de nº 22.11.19-01/05. Estando todos os serviços concluídos e recebidos por esta Prefeitura.

PERIODO DE INICIO DA OBRA: 23 DE NOVEMBRO DE 2019

PERIODO DE TERMINO DA OBRA: 23 DE JANEIRO DE 2020

Os quantitativos e especificações mais importantes estão abaixo relacionados.

4	BBTC (BUEIRO DUPLO TUBULAR CONCRETO D=100cm)		
4.1	TERRAPLANAGEM		
4.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	132,00
4.1.2	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	66,00
4.2	OBRAS DE DRENAGEM		
4.2.1	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	4,00
4.2.2	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	22,00
5	REFORÇO DO BUEIRO DUPLO DE CONCRETO DE 100CM		
5.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	3,00

GUARACIABA DO NORTE, 23 DE JANEIRO DE 2020

[Handwritten Signature]
JAIR DOPO CRUZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 PORTARIA 005/2017

[Handwritten Signature]
NAIANA NORÕES PARENTE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 50352

AVENIDA MONSENHOR FURTADO, 55, CENTRO, GUARACIABA DO NORTE (CE) - CEP.: 62380-000
 Fone: (88)-3652-2150

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
 RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: fa@coniosco@creace.org.br

CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
 Impresso em: 20/03/2021, às 12:42.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 234507/2021, emitida em 15/03/2021



Certidão nº 234507/2021
 20/03/2021, 12:42

Chave de Impressão: 06c02

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2021 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

289078/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Registro: 49514CE RNP: 0611079909
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

FOLHA Nº	140601/2023
Nº PROC.	
 Rubrica	

Número da ART: CE20221075237 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2022 Baixada em: 08/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JL DE FREITAS SOUSA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 07.954.514/0001-25
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMBEBÁ
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822325
Contrato: 11/2022 Celebrado em: 02/09/2022
Valor do contrato: R\$ 72.223,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: 300
Endereço da obra/serviço: RUA ALFREDO TERCEIRO Bairro: CENTRO UF: CE CEP: 63870000
Complemento: BOA VIAGEM
Coordenadas Geográficas: -5.124724, -39.731736
Data de início: 06/10/2022 Conclusão efetiva: 06/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: EEM DOM TERCEIRO CPF/CNPJ: 07.954.514/0321-67

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.4 - PARA ESCORAMENTOS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;**

Observações

REFORMA DE MURO, SALAS, DRENAGEM E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS NA EEM DOM TERCEIRO.

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 289078/2022

16/01/2023, 17:26

0b8d6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0b8d6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Impresso em: 16/01/2023, às 18:45.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FOLHA N° _____
N° PROC. 140601/2023
Rubrica _____

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para fins de COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS que a empresa JL DE FREITAS SOUSA LTDA, inscrita no CNPJ N° 46.650.900/0001-85, por seu responsável técnico, Engenheiro Civil o Sr. Francisco William Policarpo de Albuquerque, CREA/CE N° 49514CE, executou para a ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DOM TERCEIRO, CNPJ N° 07.954.514/0321-64 através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O CONTRATO N° 11/2022 com objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE MURO, SALÁS, DRENAGEM E RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS na EEM DOM TERCEIRO, no município de Boa Viagem - Ce, com data de início 06/10/2022 e término em 06/12/2022, conforme planilha quantitativa abaixo cumprindo todos os prazos e exigências contratuais. Atestamos ainda, que os serviços supracitados, foram executados de conformidade com as normas técnicas vigentes, nada constando que os desabone tecnicamente.

Este documento só tem validade para emissão de certidão de Acervo técnico (p/ licitações) junto ao Crea-Ce. Não podendo ser utilizada para outros fins.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão n° 289078/2022, emitida em 16/01/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	A0003	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM MARTELETE ROMPEDOR, INCLUINDO RETIRADA DE ARGAMASSA COLANTE	M2	21,60
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,00
2.2	C2630	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	18,00
3	SERVIÇOS AUXILIARES			
3.1	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIAS/LAJES	M2	20,00
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			

Certidão n° 289078/2022
16/01/2023, 18:45
Chave de Impressão: 0b8d6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br



Impresso em: 16/01/2023, às 18:45.



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FOLHA N° _____
N° PROC. 140601/2023
2
Rubrica _____

4.1	A0085	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO COM "GROUT", ESP=30MM - INCLUINDO APLICAÇÃO DE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ZINCO NA ARMADURA E PONTE DE ADERÊNCIA.	M2	21,60
5 REVESTIMENTOS				
5.1	A0056	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS	M2	21,60
6 PINTURA				
6.1	A0030	PINTURA EXTERNA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM 2 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO - MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	21,80
DRENAGEM				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	A0084	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E LASTRO DE CONCRETO COM MARTELETE ROMPEDOR	M2	8,37
2 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,35
2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9,00
2.3	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	9,00
3 SERVIÇOS AUXILIARES				
3.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,42
4 PAREDES E PAINÉIS				
4.1	A0042	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS MEDINDO (9X9,19X19)CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUINDO NAS DUAS FACES CHAPISCO E REBOCO DE ESP=2CM - MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	11,16
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS				
5.1	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	8,37
6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
6.1	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	M	6,00
7 INST.ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGIA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE				
7.1	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO.	UN	1,00
MURO				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 289078/2022, emitida em 16/01/2023



Certidão nº 289078/2022
16/01/2023, 18:45

Chave de Impressão: 0b8d6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2023 e contém 4 folhas

Handwritten signature

2





CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FOLHA N° _____
 N° PROC. 140601/2023

 Rubrica

1.1	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	68,25
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	11,78
1.3	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	1,78
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	18,00
2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	18,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
3.1	A0353	VIGA DE COROAMENTO RETANGULAR DE CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPA COM SEÇÃO (15X15)CM TENDO 4 FERROS DE 3/8" E ESTRIBO DE 1/4" ESPAÇADO A CADA 15CM.	M	23,50
4	MUROS E FECHAMENTOS			
4.1	A0077	MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TÍJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM COM 4 FERROS DE 3/8" ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM 4 FERROS DE 3/8" CADA ESPAÇADO A CADA 15CM + BLOCO DE PEDRA COM SEÇÃO DE (50X50X50)CM NA COTA - 1,00M + PINTURA A CAL NAS DUAS FACES	M2	75,20
SALAS				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	36,28
1.2	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	48,00
2	MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3,00
2.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	3,00
3	REVESTIMENTOS			
3.1	A0056	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4. ESP=2CM P/PAREDE; DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS	M2	24,06
3.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5,mm P/TETO	M2	12,22
3.3	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:3, ESP=20 mm P/ TETO	M2	12,22
3.4	C4489	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 289078/2022, emitida em 16/01/2023



Certidão nº 289078/2022
 16/01/2023, às 18:45

Chave de Impressão: 0b8d6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2023 e contém 4 folhas





CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FOLHA N° _____
N° PROC. 140601/2023
D
Rubrica

4	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE			
4.1	A0289	LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE LED DE 20/18W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00
5	PINTURA			
5.1	A0070	PINTURA INTERNA COM TINTA-LATÉX EM 2 DEMÃOS, INCLUINDO LIXAMENTO - MATERIAL E EXECUÇÃO	M2	24,06
5.2	A0025	LATÉX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COM MASSA CORRIDA - INCLUINDO APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO	M2	12,22
6	INSUMOS			
6.1	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,00
6.2	12312	ELETRICISTA	H	16,00

Fortaleza – Ce, 12 de Dezembro de 2022

Mª Neivalda Queiroz Facundo
Mª Neivalda Queiroz Facundo
Diretora Geral
DOE 11/05/2018 F144

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALBERTO APRES FEITOSA ALMEIDA
Data: 15/12/2022 15:39:31 -0300
Verifique em <https://verificador.it.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 289078/2022, emitida em 16/01/2023



Certidão nº 289078/2022
16/01/2023, 18:45

Chave de impressão: 0b8d6

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2023 e contém 4 folhas



FIANÇA DIGITAL

L&S
Afiancadora

FOLHA N° _____
N° PROC: 140601/2023

Rubrica

MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS

Você está recebendo sua Carta Fiança digital emitida pela L&S Afiancadora, referência no mercado brasileiro de garantias. Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura assegurada, valor do prêmio, vigência, partes envolvidas e as condições contratuais da fiança.

Nossas fianças também estão registradas em nosso site www.lsafiancadora.com.br tudo isso para propiciar maior facilidade e comodidade na leitura dos principais dados da sua fiança em formato PDF. Podendo ser consultado e verificado de qualquer dispositivo.

Pode contar conosco.
L&S Afiancadora

Fiança Digital N° 293462

N° da Fiança: **293462**
Controle Interno: **7450-6650-2614**
Data de Emissão: **26/07/2023**

Após 07 (sete) dias úteis da emissão desta Fiança, o mesmo poderá ser consultado sob o N° 293462 no site www.lsafiancadora.com.br através da aba "Consultar Fiança" para saber se realmente foi emitido por L&S Afiancadora e a assinatura pode ser validada no site <https://validar.itf.gov.br>.

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



ASSINADO DIGITALMENTE POR

Lais Pereira Feitosa

Lais Emilia Pereira Feitosa
CPF: 044.211.234-39

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários(as): LAIS EMILIA PEREIRA FEITOSA N° de Série do Certificado: 49d8d97139e6da7

FIANÇA DIGITAL

FOLHA N°

N° PROC. 140601/2023

Afiãncadora

Fiança N°: 293462

Controle Interno: 7450-6650-2614

Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi corretamente registrado no site www.lsafiancadora.com.br, responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.
Atendimento: comercial@lsafiancadora.com.br
Telefone: (83) 99830-1139

Frontispício da Fiança

A **L&S AFIANÇADORA**, inscrita no CNPJ: 50.812.906/0001-89, com sede na R. Ernesto Rolim, nº 37 - Sala B, Centro, Cajazeiras/PB, CEP: 58900-000, por meio desta FIANÇA, garante ao **SEGURADO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS**, CNPJ: 06.089.668/0001-33, AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº: 135, CENTRO, SAO JOAO DOS PATOS, CEP: 65665-000, as obrigações do **TOMADOR E C L CONSTRUCOES & SERVICOS.LTDA**, CNPJ: 26.825.253/0001-98, RUA SANTA ISABEL, Nº: 235, CENTRO, SAO JOAO DA FRONTEIRA, PI, CEP: 64243-000, até o valor de R\$ 11.893,14 (onze mil, oitocentos e noventa e três reais e quatorze centavos), na modalidade abaixo descrita.

Modalidade	Limite Máximo da Fiança (L.M.F.)	Ramo
LICITANTE	R\$ 11.893,14	GARANTIA LICITANTE - SETOR PÚBLICO

Descrição da Fiança

(Coberturas, Valores e Prazos previstos)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 11.893,14	27/07/2023	27/01/2024

Não se aplica franquia e nenhuma das coberturas contratadas por esta Fiança.

Objeto da Fiança

CONFORME EDITAL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023

Fica condicionada a validade da Fiança no sistema de certificação do site www.lsafiancadora.com.br.

ESTA FIANÇA NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DA FIANÇA ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA FIANÇA.

FIANÇA DIGITAL

FOLHA N°
N° PROC. 1410601/2023
Afiãncadora

Fiança N°: 293462

Controle Interno: 7450-6650-2614
Após a emissão deste documento, poderá ser verificado se o mesmo foi corretamente registrado no site www.lsafiãncadora.com.br responsável para análise e consulta das Fianças de nossos clientes.
Atendimento: comercial@lsafiãncadora.com.br
Telefone: (83) 99830-1139

Frontispício da Fiança

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada	R\$ 11.893,14
Prêmio Líquido Licitante	R\$ 100,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 100,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	N° Cobrança	Valor(R\$)
1	26/07/2023	293462	R\$ 100,00

Cajazeiras - PB - 26/07/2023
www.lsafiãncadora.com.br

CONDIÇÕES GERAIS

L&S AFIANÇADORA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.812.906/0001-89, com sede na R Ernesto Rolim, Nº 37 - Centro - na cidade de Cajazeiras/PB; CEP: 58900-000, na qualidade de Fiador (a), declara responsabilizar-se pelas obrigações nesta inseridas, nos termos dos artigos 826 a 838 da Lei 5.869/73 e artigos 818 a 829 da Lei nº 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado da Paraíba. Esta Fiança não cobre indenizações referentes às obrigações de natureza Trabalhista, Previdenciária e/ou Multas de qualquer natureza. Esta fiança não contempla quaisquer obrigações anteriores a sua vigência, ficando a FIADORA, exonerada de qualquer responsabilidade contraída antes da data mencionada. A presente Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado - Pro Rata Temporis, estando devidamente contabilizada. A apresentação do comprovante de pagamento do prêmio é condição imprescindível para pagamento de eventual Sinistro, bem como apresentação do Contrato de Contra-Garantia - CCG, devidamente assinado pelo AFIANÇADO de acordo com os critérios estabelecidos pela FIADORA, restando invalidada essa fiança, caso as exigências do item anterior não sejam devidamente cumpridas no prazo estipulado. Expirado o prazo de validade da Fiança, essa perderá imediatamente sua eficácia, ficando a FIADORA exonerada de quaisquer responsabilidades, por descumprimento das obrigações impostas a AFIANÇADA. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pelo (a) Afiançado (a), com expectativa de Sinistro, deverá o (a) Beneficiário(a) comunicar a FIADORA por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o direito a recebimento do valor da cobertura. A Fiadora, recebendo a comunicação para honrar a Garantia dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002. Para total eficácia da execução desta carta de fiança, o Favorecido/Beneficiário deverá estar em dias com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco.

OBJETO: Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Favorecido/Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidades e ou cobertura (s) adicional (is) expressamente contratada (s).

3.- COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária; em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada e julgado.

4.- COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DA MULTAS. Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

DEFINIÇÕES:

4.1 Afiançado: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.

4.2 Carta Fiança: Documento assinado pelo L&S AFIANÇADORA® que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato principal, conforme as condições contratadas.

- 4.3 Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Favorecido/Beneficiário e do Afiandado.
- 4.4 Favorecido/Beneficiário: Favorecido das obrigações assumidas pela Afiandada no contrato principal.
- 4.5 Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.
- 4.6 Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiandado no contrato principal.
- Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiandado ao Fiador, para obtenção da cobertura da fiança.
- Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da fiança.
- Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela fiança.
- Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.
- 4.11 Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.
- 4.12 Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.
- 4.13 Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Favorecido/Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes do Inadimplemento do Afiandado.
5. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA Esta fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.
6. ÂMBITO GEOGRÁFICO Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.
7. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA
- 7.1. A vigência da cobertura do objeto da fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.
- 7.2. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contrato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo fiador, por meio da emissão de Endosso.
- 7.3. A contratação/alteração do contrato da fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto ao Fiador.
- 7.4. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para fiança nova ou renovação, bem como para alterações que impliquem na modificação do risco. A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta.
- 7.5. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.
- 7.6. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.
- 7.7. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.
- 7.8. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00hs das datas neles indicadas.
- 7.9. Não havendo o pagamento da comissão de fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.
- 7.10. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.
- 7.11. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos ao Afiandado, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela Pro Rata Temporis correspondente ao período em que tiver prevailecido a cobertura.

7.12. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

8. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

8.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta fiança, o Feador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

9. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

9.1. O valor da garantia desta Carta Fiança deve ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

9.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Feador por meio da emissão de endosso.

10. PAGAMENTO DE COMISSÃO DE FIANÇA:

10.1. O Afiandado é o responsável pelo pagamento da comissão de fiança ao Feador por todo o prazo de vigência da cobertura.

10.2. O pagamento da comissão de fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão de fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vencidas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido ao Afiandado, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vencidas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

10.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão de fiança em parcelas, é vedado ao Feador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custô administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 9.2.

10.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiandado não pagar a comissão de fiança nas datas convencionadas.

10.4. Se a data limite para o pagamento da comissão de fiança à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

10.5. O Feador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiandado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

11. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO:

11.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preços/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

11.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão de fianças, sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tomarem exigíveis:

11.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Feador;

11.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão de fiança: a partir da data de recebimento da comissão de fiança;

11.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias.

11.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiandado serão acrescidos de multa de 1% (um por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 10% (dez por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato.

12. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

12.1. Expectativa: Quando o Favorecido/Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiandado indicando claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Feador, com o objetivo de comunicar e registrar

FIANÇA DIGITAL

Afiandadora

a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança. 12.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiandado, o Favorecido/Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

12.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiandado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

13. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLENTOS

13.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo: I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordado com o Favorecido/Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade. II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiandado, cobertos pela Carta Fiança.

13.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento.

13.3. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

13.4. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

13.5. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em: a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento; e b) incidência de juros moratórios calculados pro rata Temporis, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado. 13.6. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV – Índice Geral de Preço/Mercado da Fundação Getúlio Vargas – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.7. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

13.8. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

14. SUB – ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiandado, ao Fiador sub-rogar-se, a nos direitos do Favorecido/Beneficiário contra o Afiandado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

15. EXTINÇÃO DA GARANTIA

15.1. A garantia dada por esta Carta Fiança extingui-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, incisos e subitens:

15.2. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Favorecido/Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;

15.3. Quando Favorecido/Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;

15.4. Com o pagamento da indenização;

15.5. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;

15.6. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Favorecido/Beneficiário e Afiador, sem prévia anuência do Fiador;

15.7. Caso o Favorecido/Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiador.

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Favorecido/Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita da outra parte (Favorecido/Beneficiário ou Fiador, conforme o caso). A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiador, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Favorecido/Beneficiário e do Fiador.

16.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.

16.3. No caso de rescisão a pedido do Favorecido/Beneficiário ou pelo Afiador, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Favorecido/Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão de fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

17. PERDA DE DIREITOS

17.1. O Favorecido/Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

17.2. O Favorecido/Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se este, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão de fiança, além de estar obrigado ao pagamento da comissão de fiança vencida.

17.2.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere a cláusula 17.2 Acima, não resultar de má-fé do Favorecido/Beneficiário, o Fiador poderá:

1 – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento: a) cancelar a fiança, retendo a comissão de fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido; b) ou permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença da comissão de fiança cabível.

2 – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral: a) cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão de fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou b) permitir a continuidade da fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a do valor a ser indenizado.

3 – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão de fiança cabível.

17.3. O Favorecido/Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

17.4. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco, o Fiador cancelará o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Favorecido/Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão de fiança cabível.

17.5. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 17-6, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão de fiança calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

17.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Favorecido/Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

17.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente carta fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Favorecido/Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

18. REINTEGRAÇÃO

A critério exclusivo do Feador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando da ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão de fiança adicional informado pelo Feador ao Favorecido/Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

19. PRESCRIÇÃO: Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

20. FORO: As questões judiciais entre o Feador e Favorecido/Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o n° 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o N° 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG n° 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS

SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO
DIAS SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23 23:03:42
-03'00'

E.C.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 016/2023

- 1 A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o n° 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o N° 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG n° 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 019/2023/CEL/SEGOV/PMMde interesse da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23 23:04:33
-03'00"

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, inexistem fatos superveniente impeditivos para sua habilitação e contratação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO
CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981
349

Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO
DIAS SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23
23:04:54 -03'00'

E.C.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO CARDOSO Assinado de forma digital
DIAS por CESARIO CARDOSO
SOUSA:8900498134 DIAS SOUSA:89004981349
9 Dados: 2023.07.23
23:05:06 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



FOLHA N°	
N° PROC.	140604/2023
Rubrica	D

**DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI**

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o n° 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o N° 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG n° 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42° ao 49° da referida Lei e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 4° do art. 3' da Lei Complementar n° 123/06 e se enquadra na condição de:

- Microempresa (ME);
 Empresa de Pequeno Porte (EPP);
 Outras.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO
DIAS SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23 23:05:31
-03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município antes da abertura oficial das propostas;
- e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23 23:05:53 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49



FOLHA N°	_____
N° PROC.	140601/2023
	<i>R</i>
	Flubrica

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR
PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA**

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o n° 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o N° 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG n° 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA,, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, e não possui entre seus sócios servidores públicos em cargo de direção/gerência(Inciso X, do Art. 117 da lei federal 8.112/90).

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23 23:06:17
-03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49



FOLHA N°	
N° PROC.	1406001/2023
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À

Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 016/2023

Eu, CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, portador da Carteira de identidade n° 2027841 - SSP/PI e do CPF n° 890.049.813-49, DECLARO sob as penas da Lei, que a empresa **E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n° 26.825.253/0001-98, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade e cumprimento do objeto. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL, N° 235, BAIRRO CENTRO,
CIDADE: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - **ESTADO:** PIAUI - **CEP:** 64243-000
TELEFONE: (88) 9.8126.6867 - **E-MAIL:** ECLCONSTRUCOES2020@GMAIL.COM

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal supracitada de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pela Comissão Central de Licitações e Contratos, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO
CARDOSO DIAS
SOUSA:890049813
49

Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO
DIAS SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23
23:06:35 -03'00'




E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49

FOTOS FACHADA E INTERIOR COM GEORREFERENCIAMENTO

FOLHA N° _____
N° PROJ. 121601/2023

3°56'03.5"S 41°15'25.9"W

-3.934306, -41.257194



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS
E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o n° 26.825.253/0001-98, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o N° 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG n° 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 016/2023 de interesse da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA estando, portanto, apto a participar do certame. Declaramos TAMBÉM para os devidos fins que examinamos os detalhes executivos que acompanham este Edital e que conhecemos todos os aspectos peculiares à execução das obras/serviços de que trata esta licitação. Assim, declaramos dispor de todas as informações necessárias para fins de preparação de nossa PROPOSTA DE PREÇOS. Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 002/2023, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO CARDOSO
DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO
DIAS SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23 23:06:56
-03'00'

E.C.L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E
MANUTENÇÃO**

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o n° 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o N° 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG n° 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, Declara que os indicados abaixo fazem parte da equipe técnica da Empresa e atuarão como responsáveis técnico e que se responsabilizarão pela execução da obra.

DECLARÁ, será o responsável técnico pela prestação do serviço OBJETO deste CONTRATO, e desempenhará a função de GERENTE DE PROJETO, durante todo prazo contratual, conforme descrito no Termo de Referência anexo a este EDITAL

Declara, ainda que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura.

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE REGISTRO NACIONAL, N° 061107990-9, inscrito no CPF N° 030.541.213-21 e Carteira de Identidade n° 2005098067216- SSP-CE, residente e domiciliado na AV. DOM JOSÉ, 141, CENTRO, COREAÚ-CE, CEP: 62.160-000, Tianguá-Ce

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JÚLHO DE 2023.

**CESARIO CARDOSO
DIAS**

SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23 23:07:14 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, Declara expressamente que:

- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na TOMADA DE PREÇOS Nº002/2023, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.
- Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abertura.
- Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO
DIAS SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23
23:07:33 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: CPF: 890.049.813-49

DECLARAÇÃO NÃO POSSUI CONTRATO

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Especial de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 016/2023

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na Rua SANTA ISABEL, 235, BAIRRO CENTRO, SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PIAUI, CEP: 64243-000, inscrita no CNPJ sob o n° 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o N° 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG n° 2027841 - SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, Declara expressamente que:

- Para os fins previstos no edital e participação nesta licitação, sob as penas cabíveis, de que NÃO POSSUI contrato de obras vigente.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349

Assinado de forma digital por
CESARIO CARDOSO DIAS
SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23 23:07:44 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio-administrador - CPF: 890.049.813-49

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

À
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2023

Prezados senhores,

A E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na RUA SANTA ISABEL, 235 – BAIRRO CENTRO – SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI - CEP: 64.243-000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.825.253/0001-98. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o Nº 890.049.813-49, portador da Carteira de identidade RG nº 2027841 - SSP/P e engenheiro responsável, Sr. FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA/CE REGISTRO NACIONAL Nº 061107990-9, inscrito no CPF SOB O Nº 030.541.213-21 e Carteira de Identidade nº 2005098067216 – SSPDS-CE, DECLARAMOS, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições geológicas, morfológicas, edafológicas e climatológicas, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA/PIAUI, 2 DE JULHO DE 2023.

CESARIO
CARDOSO DIAS
SOUSA:890049813
49

Assinado de forma digital
por CESARIO CARDOSO
DIAS SOUSA:89004981349
Dados: 2023.07.23
23:08:02 -03'00'

E C L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CESÁRIO CARDOSO DIAS SOUSA
Sócio- administrador
CPF: 890.049.813-49 – RG: 2027841 - SSP/PI

Fº William P. de Albuquerque
Engenheiro Civil
CREA: 061107990-9

FRANCISCO WILLIAM POLICARPO DE ALBUQUERQUE
Engenheiro civil - CREA/CE RN Nº 061107990-9
CPF: 030.541.213-21 – RG: 2005098067216 – SSPDS/CE

FOLHA N°	
N° PROC.	140601/2023
	<i>[Assinatura]</i>
	Rubrica

Validar > Simples > Completo

✓ Documento com assinaturas válidas

VALIDAR
Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

CESARIO CARDOSO DIAS SOUSA

CPF: ***.049.813-**

Informações:

Nome do arquivo:DECLARA??ES ECL:2023.pdf

Nº de série de certificado emitente:

6426956643679902000

Hash:

1e68530e2b895a14fd79f386b5606977144a36658fca71e92c1fdc7cfd174c9d

Data da assinatura: 23/07/2023 23:03:42 BRT



Documento não modificado após a assinatura
Cadeia de certificação da assinatura válida

ATENÇÃO | Esta assinatura aparece 13 vezes. É necessária apenas uma assinatura para validar todo o documento.

Data da validação: 23/07/2023 23:15:02 BRT

ATENÇÃO: o conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

[Visualizar relatório de conformidade](#)

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU.

Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços.



Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar

Sobre

Dúvidas

Informações